
MOD. OBRAS PRELIMINARES
1 INSTALACION DE FAENAS  GENERAL  GLB 1,00                   1.421,74            
2 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL GLB 1,00                   3.304,49            
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 650,93               60.588,10         
4 MURO DE H°A° CON IMPERMEABILIZANTE M3 192,92               559.613,92       
5 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. COMUN Y MAQUINARIA M3 932,36               78.784,42         
6 EXCAVACION MANUAL S/AGOT. EN TERRENO SEMIDURO (0-2 M) M3 212,53               18.477,14         

MOD. ESTRUCTURAL
7 HORMIGON POBRE P/ BASE DE ZAPATAS M3 3,28                   2.322,00            
8 HORMIGON ARMADO - ZAPATAS M3 10,68                 35.230,65         
9 HORMIGON ARMADO - VIGA DE FUNDACION M3 15,13                 65.303,48         

10 HORMIGON ARMADO - COLUMNAS M3 21,08                 61.137,26         
11 HORMIGON ARMADO - VIGA DE ENCADENADO M3 28,02                 89.671,68         
12 HORMIGON ARMADO - VIGAS M3 23,63                 75.617,28         
13 HORMIGON ARMADO - ESCALERAS M3 4,89                   26.987,82         
14 LOSA ALIVIANADA DE HºAº (VIGUETA PRETENSADA) E=20 M2 1.243,50            544.839,53       

MOD. ARQUITECTURA
15 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 4,83                   3.913,53            
16 SOBRECIMIENTOS DE H°C°  50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3 1,43                   2.151,97            
17 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS C/ POLIETILENO M 29,77                 1.572,75            
18 MURO DE LADRILLO DE 6H E=0,12 M M2 882,70               177.070,22       
19 REVOQUE INTERIOR DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO M2 990,11               124.753,99       
20 REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA DE HORMIGON M2 421,44               73.861,57         
21 CIELO FALSO REGISTRABLE  PLACA PVC FINE  MODULO  0,61 X 0,61 M2 747,55               141.361,71       
22 REVOQUE DE CEMENTO E= 3CM PIRULEADO M2 507,02               84.343,48         
23 REVOQUE INTERIOR MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE M2 331,26               94.879,49         
24 CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=10 CM S/CONTRAPISO M2 764,33               112.455,87       
25 PISO CEMENTO C/CONTRAPISO DE H° DOSIF. 1:3:4 E=5CM M2 375,69               76.892,47         
26 CARPETA DE HORMIGON PARA PISO E=3 CM S/CONTRAPISO M2 795,72               93.743,77         
27 CARPETA NIVELACION E=5 CM S/CONTRAPISO + IMPERMEAB. M2 388,64               66.523,51         
28 PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS) M2 990,11               56.753,16         
29 PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS) M2 507,02               32.398,85         
30 MESON Hº Aº C/REVESTIMIENTO DE CERAMICA H=0,60 M M2 52,29                 36.130,30         
31 REVESTIMIENTO CERAMICA ESMALTADA NAL. (INCLUYE REVOQUE) M2 400,83               129.929,04       
32 PISO CERAMICA ESMALTADA NAL C/TEXTURA M2 779,23               218.184,40       
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33 ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA M 340,31               20.949,48         
34 DIVISION INTERIOR VIDRIO TEMPLADO M2 53,19                 41.162,58         
35 DIVISION INTERIOR MURO MOVIL DE MELAMINA M2 28,14                 100.963,51       
36 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO /ACCESORIOS M2 61,27                 50.031,04         
37 VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO DOBLE/ACCESORIOS M2 115,98               86.599,95         
38 FACHADA FLOTANTE DE VIDRIO DE  6MM CON ESTRUCTURA METALICA M2 235,48               348.236,09       
39 ANCLAJE P/ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA) PZA 10,00                 2.943,70            
40 CORREAS METÁLICAS 80X40X15X2 MM M 34,70                 2.538,65            
41 VIDRIO TEMPLADO E=10 MM M2 15,22                 15.234,00         
42 PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO CON MARCO 2" X 4" M2 21,00                 24.540,39         
43 PUERTA DE MELAMINICO P/ BAÑOS M2 18,72                 11.083,74         
44 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO  C/ACC INCOLORO M2 20,58                 30.622,83         
45 PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8" M2 6,24                   6.789,37            
46 QUINCALLERIA CHAPA INTERIOR CON MANIVELA PZA 17,00                 4.773,26            
47 PROV. Y COLOC. DE CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO PZA 7,00                   1.787,94            
48 BARANDA CON TUBO INOX Y VIDRIO TEMPLADO 10MM M 14,50                 18.235,06         
49 LIMPIEZA GENERAL OBRAS MAYORES GLB 1,00                   6.568,61            
50 ACERA DE CEMENTO E=7,5 CM CON EMPEDRADO M2 93,66                 21.952,03         
51 CORDÓN DE ACERA 20X40 CM M 57,31                 11.697,54         
52 ACERO DE REFUERZO KG 1.681,53            11.697,54         
53 RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL COMUN C/COMP. TIPO SALTARIN M3 143,37               11.416,55         
54 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3 7,66                   8.805,86            
55 GRADAS DE HORMIGON CICLOPEO M3 5,13                   6.151,97            

MOD. AREAS COMPLEMENTARIAS
56 PERFILADO NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA M2 196,58               2.879,90            
57 CONFORMACION DE TERRAPLEN INCL/COMPACTACION M3 35,38                 964,46               
58 PROV. Y CONFORMACION DE SUB-BASE M3 49,14                 7.041,27            
59 LOSA DE HORMIGON H25 C/PASAJUNTAS Y ANTISOL M3 49,14                 112.419,54       

MOD. SISTEMAS SANITARIOS
60 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC  SDR 21 D=3/4" (JUNTA RIGIDA) M 36,50                 912,50               
61 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC  SDR 21 D=1/2" (JUNTA RIGIDA) M 10,00                 210,00               
62 PROVISION  Y COLOCADO DE TEE DE 3/4" PZA 10,00                 70,00                 
63 PROVISION Y COLOCADO  DE  REDUCCION  DE 3/4" A 1/2" PZA 7,00                   49,00                 
64 PROVISION  Y  COLOCADO  LLAVE DE PASO  DE 3/4" PZA 7,00                   49,00                 
65 PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM PZA 7,00                   1.108,17            
66 PROVISION Y COLOCADO DE CAMARA RECOLECTORA D=4" PZA 1,00                   350,00               
67 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC  ESQUEMA  40 (DESAGUE ) D=2" M 34,00                 1.042,44            



68 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC ESQUEMA  40  D=4"  M 12,50                 611,75               
69 PROVISION DE MESONES DE GRANITO ( 0,90 m   ancho) M 68,00                 46.580,00         
70 PROVISION Y COLOCADO DE LAVACHATA  CON TEMPORIZADOR INCLUYE  GRIFERIA Y ACCESORIOS PZA 7,00                   12.435,22         
71 PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90°  DE 1/2" PZA 14,00                 98,00                 
72 PROVISION Y COLOCADO DE INODORO BLANCO CON FLUXOR INCLUYE ACC. PZA 9,00                   10.895,13         
73 PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON TEMPORIZADOR INCLUYE ACC PZA 14,00                 22.070,44         
74 PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS  CON TEMPORIZADOR INCLUYE ACC PZA 3,00                   4.729,38            
75 PROVISION Y COLOCADO DE  URINARIO +  ACC. PZA 3,00                   3.342,39            
76 PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM PZA 16,00                 2.532,96            
77 PROVISION Y COLOCADO DE  DUCHA CON GRIFERIA   ACC. PZA 4,00                   5.256,52            
78 PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO GLB 4,00                   604,56               
79 PROVISION Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO DE 1/2" PZA 14,00                 98,00                 
80 PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90°  DE 1/2" PZA 52,00                 364,00               
81 PROVISION Y COLOCADO DE TEE DE 90° DE 1/2" PZA 52,00                 364,00               
82 PROVISION Y COLOCADO DE MESON DE GRANITO M 21,90                 15.001,50         
83 REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS M 115,00               553,15               
84 CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE GLB 1,00                   1.200,00            
85 CONEXIÓN AL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA SANITARIA GLB 1,00                   1.200,00            

MOD. SISTEMAS ELECTRICO
86 PICADO MURO LADRILLO  P/INSTALACION ELECTRICA M 178,6 2.603,99            
87 DUCTO CONDUIT D=3/4" M 565,8 5.284,57            
88 DUCTO CONDUIT D=1" M 423,8 5.543,30            
89 CAJA DE CONEXION FG RECTANGULAR PZA 142,0 1.681,28            
90 CAJA  DE CONEXIÓN FG HEXAGONAL PZA 237,0 3.014,64            
91 CABLE AISLADO COBRE Nº 14 AWG TW M 1.372,7 8.126,38            
92 CABLE AISLADO COBRE Nº 12 AWG TW M 1.030,6 8.894,08            
93 CABLE COBRE AISLADO 7 H Nº 10 AWG TW M 321,7 3.921,52            
94 CABLE COBRE AISLADO 7 H Nº 8 AWG TW M 32,9 757,03               
95 CABLE AISLADO COBRE 7 H Nº 6 AWG TW M 580,0 20.723,40         
96 INTERRUPTOR SIMPLE PLACA PZA 20,0 1.152,20            
97 INTERRUPTOR DOBLE PLACA PZA 7,0 422,17               
98 CONMUTADOR SIMPLE PLACA  PTO 4,0 265,68               
99 TOMACORRIENTE SIMPLE  SHUCO PLACA  PTO 11,0 2.334,86            

100 TOMACORRIENTE DOBLE NEMA PZA 95,0 11.975,70         
101 LUMINARIA FLUORESCENTE  2X40 W PZA 62,0 32.000,06         



102 PROV. INSTALACIÒN LUMINARIA LED CIRCULAR 24 W   PZA 44,0 6.805,92            
103 PROV. INSTALACIÒN LUMINARIA LED CIRCULAR 18 W   PZA 13,0 1.903,85            
104 PROV. MONT. PANEL LED 48 W   PZA 120,0 41.611,20         
105 TABLEROS DE DISTRIBUCION PZA 3,0 5.164,20            
106 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15A PZA 8,0 485,84               
107 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A PZA 8,0 542,40               
108 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A PZA 15,0 1.084,50            
109 BREAKER REGULABLE 3P-40A PZA 3,0 2.663,46            
110 BREAKER REGULABLE 3P-63A PZA 1,0 992,55               
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