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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – DISEÑO ARQUITECTONICO 

 
“CONSTRUCCION LABORATORIO PLANTA ENVIBOL” 

 

INST. DE FAENAS GENERAL 
UNIDAD GLB 

 
1. DEFINICIÓN. -  
El CONTRATISTA con la aprobación del SUPERVISOR de Obra, con el inicio de las obras, 
deberá construir o alquilar los ambientes necesarios para el personal que se encargará de 
vigilar tanto las herramientas de trabajo como los materiales a ser empleados en la obra, 
además que estos ambientes deben tener condiciones de habitabilidad y seguridad. Se 
debe tomar en cuenta el cercado del terreno para dotar de seguridad al mismo, así como 
el consumo de energía eléctrica y agua durante el tiempo de ejecución de la obra. Realizar 
el retiro de estas instalaciones cuando estas ya no sean necesarias. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES 
Se debe tomar en cuenta para este ítem lo siguiente: 
 

 VIVIENDA DEL CUIDADOR O PORTERO 
 BATERIA SANITARIA PARA OBREROS 
 MURO DE CERCO PROVISIONAL 
 OFICINA EN OBRA 
 GALPONES PARA MATERIALES 
 COMEDORES PARA PERSONAL 
 TALLERES DE METALMECANICA 
 TALLERES DE CARPINTERIA 
 TALLERES DE CERRAJERIA 
 TALLER DE TRABAJO 
 PARQUEO DE EQUIPO PESADO 
 DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS 
 TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios en el caso de construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados 
previamente por el SUPERVISOR de Obra. En ningún momento estos materiales serán 
utilizados en las obras principales. 
El CONTRATISTA deberá presentar a la supervisión las dimensiones de la oficina y los 
depósitos alquiladas o construidas para su respectiva aprobación. 
3. FORMA DE EJECUCIÓN  
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Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al 
Supervisor de Obra la autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del 
diseño propuesto. 

 El contratista entregara un esquema de la disposición, para ubicar un sitio en el cual 
las instalaciones provisionales no interfieran en el normal desarrollo de la obra. 

 Limpieza del terreno en el cual se va a ubicar esta construcción. 
 La letrina tendrá las dimensiones: ancho y largo de 1m y una profundidad de 1.5 m.  

 
Cantidad de 
trabajadores 

inodoro lavatorio urinario 

1-9 1 2 1 

10 a 24 2 4 1 

25 a 49 3 5 2 

 

 La caseta del sereno tendrá dimensiones mínimas de 3 m x 3 m. 
 El depósito tendrá dimensiones mínimas de 4 m x 8 m. 
 El cercado del terreno será realizado preferentemente con calaminas en zonas urbanas 

y con alambre de púas en zonas rurales. 
 Instalaciones eléctricas y agua provisionales: El consumo dependerá del lugar donde 

se lleve a cabo la obra. Se debe considerar el alquiler de los medidores. 
 
El cuidado de los depósitos y la oficina es de estricta responsabilidad del contratista. 
En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes respectivo 
y un juego de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra. 
El Contratista deberá tomar adecuadas medidas de precaución, para evitar daños al medio 
ambiente, como ser arroyos, ríos, depósitos de agua y el aire debido a la infiltración y 
polución de  materiales contaminantes. 
Igualmente el Contratista, adoptará las medidas necesarias para evitar daños a terceros, 
tanto materiales como personales y tomar las precauciones necesarias para la prevención 
de los mismos, de acuerdo a lo establecido dentro de la seguridad ocupacional, siendo 
esto sometido a la aprobación del supervisor. 
De la misma manera, el Contratista deberá cuidar la integridad de su propio personal, para 
lo cual deberá tener en obra un botiquín, y el equipo de protección necesario como cascos, 
botas, guantes y todos los que sean requeridos.  
En todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá realizar la respectiva señalización 
con el letrero informativo para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier 
situación donde no exista señalización.  
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán 
retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas. 
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Los materiales que se emplearán en la construcción de la letrina, la caseta del sereno, 
el depósito y el cercado del terreno podrán ser recuperados casi en su totalidad  puesto 
que son desmontables y podrán ser usados en otra construcción. Por consiguiente en 
el análisis de precios unitarios del presente ítem se deberá cuantificar casi en su 
totalidad solo el costo de la Mano de obra. 

 
4. MEDICIÓN  

La instalación  de faenas  será  medida en forma  GLOBAL (GLB),  considerando  los 
ambientes construidos o alquilados, y los letreros con la aprobación del supervisor, en 
concordancia con  lo establecido  en el  formulario de  presentación de  propuestas y el 
presente documento. 
 

5. FORMA DE PAGO  
Este   ítem  ejecutado   en  un todo de  acuerdo con  las  presentes especificaciones,  
medido  de acuerdo a lo señalado   y  aprobado  por  el Supervisor  de Obra,  será   pagado 
al precio unitario  de la propuesta aceptada. 

 
 

 

TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL 
UNIDAD GLB 

 
1. DEFINICIÓN. -  

 
Este ítem comprende el replanteo y trazado de: límites del terreno, determinación de niveles, 
replanteo de fundaciones, replanteo de muros, replanteo del tanque y otros, necesarios al inicio 
y durante la construcción, de acuerdo a planos y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 
     

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 
 
La Empresa Contratista deberá utilizar: nivel, huincha, lienzas, estacas, clavos, pintura, madera 
para caballetes, teodolitos, miras, materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar 
el replanteo y trazado. 
 
El replanteo de las zapatas y cimientos, deberá estar de acuerdo a los planos. 
 
Cualquier discrepancia o anomalía con respecto a las dimensiones reales del terreno, vecinos, 
etc. deberá ser comunicada de inmediato al Supervisor de obra. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. -  
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Los ejes de las zapatas y anchos de cimentación deberán ser señalados con alambre o lienza 
bien tensa fijadas mediante clavos distanciados conforme al ancho de la excavación y a una 
distancia, de 1.50 mts. de la misma. Se utilizará plomada para ubicar los centros de las zapatas. 
 
Las lienzas serán tiradas con escuadra y nivel a fin de garantizar los paralelismos y escuadrías 
Se marcarán en el terreno los anchos de la excavación con cal y picota. 
 
El trazado deberá ser aprobado por el Supervisor antes de proceder a la excavación.  
 
El  Contratista deberá construir en un lugar protegido, un Bench Mark, consistente en un 
pequeño pilar de hormigón de 30 x 30 cm. con un bulón metálico en la parte superior, como 
punto de referencia para toda las obras. 
 
Aparte de este  B.M. el Contratista deberá colocar todos los que fueran necesarios para el 
control adecuado de los niveles. 
 
El nivel de referencia de estos B.M. deberán ser revisados y aprobados por el Supervisor. 
 
El B.M. principal no podrá ser removido hasta la entrega de la obra. 
 
El Contratista será el único responsable del cuidado y reposición de estacas y marcas requeridas 
para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los 
trabajos siguientes. 
 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-  
 

Este ítem se medirá en forma GL –global. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los 
planos medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, se pagará al 
precio unitario aceptado en la propuesta, siendo compensación total por todos los trabajos, 
materiales, mano de obra y equipo utilizados.  
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
UNIDAD M3 

 
 
1. DESCRIPCIÓN  

Este ítem se refiere a la ejecución de todos los trabajos correspondientes a movimiento de 
tierras, en cortes, nivelación y perfilados manualmente y en diferentes tipos de suelos, de 
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acuerdo a planos, a objeto de obtener superficies de terreno en función de los niveles 
establecidos en los mismos. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipo adecuado y necesario 
para la ejecución de los trabajos y de acuerdo a su propuesta. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

El Contratista elegirá las herramientas según sea el caso, debiendo someter a la 
aprobación del Supervisor de Obra la calidad y cantidad del equipo a emplearse y en el 
tiempo propuesto. 
A medida que se vaya realizando el movimiento de tierras, el Contratista estará obligado a 
revisar constantemente los niveles del terreno, con la finalidad de obtener el perfil requerido 
de acuerdo a planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
En el caso que se excaven volúmenes mayores por error en la determinación de cotas o 
cualquier otro motivo, el Contratista deberá realizar el relleno correspondiente por su 
cuenta y riesgo, dejando el terreno en las mismas condiciones originales.  
Los materiales provenientes del corte serán transportados al área donde se realizara el 
relleno y compactado y no así fuera de los límites de la obra,  se utilizara como mínimo  
una retroexcavadora cat-950. 

 
4. MEDICIÓN 

Este ítem será medido en METRO CÚBICO(M3) tomando en cuenta solamente los 
volúmenes netos ejecutados. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
indicada en el inciso 4.- de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones 
técnicas,  será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada según lo señalado, 
revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  
por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  para la  adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 

 

MURO DE Hº Aº CON IMPERMEABILIZANTE 
UNIDAD M3 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende la construcción de estructuras de Hormigón Armado - Muros H21 
con aditivos impermeabilizantes, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del 
hormigón en los moldes o encofrados con estructura de fierro. 
 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y 
resistencias establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas  y/o 
instrucciones del supervisor y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos 
establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 
 

 ALAMBRE DE AMARRE  
 ARENA COMÚN  
 CEMENTO PORTLAND IP-30  
 CLAVOS  
 FIERRO CORRUGADO  
 GRAVA COMÚN  
 MADERA DE CONSTRUCCIÓN ENCOFRADOS  
 SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
 

 MEZCLADOR DE HORMIGÓN 280 LT  
 VIBRADOR DE HORMIGÓN 

 
Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del 
hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación 
del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las 
especificaciones técnicas del Ítem Materiales de Construcción y requisitos establecidos en 
la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
Cemento 
De acuerdo ANEXO 1"Materiales de Construcción de Obra Gruesa" 
 
Agregados 
De acuerdo ANEXO 1"Materiales de Construcción de Obra Gruesa" 
 
Agua 
De acuerdo ANEXO 1"Materiales de Construcción de Obra Gruesa" 
 
Acero Estructural 
De acuerdo ANEXO 1"Materiales de Construcción de Obra Gruesa" 
 
Además deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón  
Armado CBH-87. 
 
Se empleara un aditivo en el hormigón para garantizar su impermeabilización.  
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También es posible emplear hidrófugos apropiados, láminas asfálticas, alquitrán y otros 
compuestos impermeabilizantes, de acuerdo al detalle señalado en los planos 
correspondientes 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Preparación, colocación, compactación y curad 
 
Dosificación de materiales 
 
Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se 
efectúe en peso. 
 
Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los 
pesos en volumen aparente de materiales sueltos. 
 
Se empleara cemento embolsado, la dosificación se hará por número de bolsas de 
cemento quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 
 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el 
Supervisor de Obra. 
 
Mezclado 
 
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 
 
• Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 
capacitado para su manejo. 
• Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 
ingresado, no será inferior a 1 ½ minutos (noventa segundos), pero no menor al necesario 
para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga 
necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 
 
Clasificación de los hormigones 
 
El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de 21 MPa a 
compresión a los 28 días como indica las normas. 
 

Tipo del hormigón Tamaño máximo 
del agregado 

Resistencia (fck) 
kg/cm2 (28 días) 

 

Peso aprox. Cem. 
Kg/m3 
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Tipo “P” 350 o mayor 1” 350 450 

Tipo “A” 210 1” – 1 1/2” 210 350 

Tipo “B” 180 1” – 1 1/2” 180 300 

Tipo “C” 160 1” – 1 1/2” 160 250 

Tipo “D” 130 2” 130 230 

Tipo “E” 110 2” – 2 1/2” 110 225 

 
Los hormigones de los tipos A y B serán empleados según los diseños o instrucciones de 
Supervisor de Obra. El contratista no podrá alterar  las dosificaciones sin autorización 
expresa del  Supervisor de Obra debiendo adoptar las medidas necesarias para 
mantenerlas. La operación para la medición d los componentes de la mezcla deberá 
realizarse siempre “en peso” mediante instalaciones gravimétricas.  
 
Excepcionalmente el Supervisor de Obra y para obras de menor importancia podrá 
autorizar el control por volumen, en cuyo caso deberán emplearse cajones e madera o de 
metal, de dimensiones correctas, indeformables por el uso y perfectamente identificadas 
de acuerdo al diseño fijado. En las operaciones de rellenado de los cajones, el material no 
deberá rebasar el plano de los bordes, lo que se evitara enrasando sistemáticamente las 
superficies finales. 
 
Deberá ponerse especial atención en la medición del agua de mezclado, debiendo 
preverse un dispositivo de medida capaz de garantizar la medición del volumen de agua 
con un error al 3% del volumen fijado en la dosificación. 
 
Transporte  
 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en 
condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se 
emplearan métodos y equipo que permita mantener la homogeneidad del hormigón y evitar 
la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 
 
Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su 
posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde 
que el agua se ponga en contacto con el cemento. 
 
Colocación 
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Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el contratista deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obra. 
 
El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50 cm. 
 
La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se 
mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. 
 
No se permitirá verter libremente hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros.  
 
Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de 
las armaduras. 
 
Vibrado 
 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por 
obreros capacitados. Los vibradores se introducirán lentamente y en posición vertical o 
ligeramente inclinada. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la 
potencia del vibrador. 
 
Protección y curado 
 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado de efectos perjudiciales. El tiempo de curado 
será de 7 días mínimos consecutivos, a partir del momento en que se inició el 
endurecimiento 
 
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado 
directamente sobre las superficies de las estructuras las veces necesarias que se vea 
opaca la superficie. 
 
Ensayos de resistencia  
 
Al iniciar la obra y durante los primeros días se tomarán cuatro probetas diarias, dos para 
ser ensayadas a los 7 días y dos a los 28 días. Los ensayos a los 7 días permitirán corregir 
la dosificación en caso necesario. 
Durante el transcurso de la obra se tomarán por lo menos tres probetas en cada vaciado y 
cada vez que así lo exija el Supervisor  de Obra, pero en ningún caso el número de 
probetas deberá ser menor a tres por cada 25 m3 de concreto. 
 
Queda establecido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la 
dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento 
el Supervisor de Obra dispondrá la paralización inmediata de los trabajos 
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Encofrados y cimbras 
 
Podrán ser de metal, madera o de cualquier material suficientemente rígido. Deberán tener 
la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. 
 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de 
los encofrados. 
 
Si se desea pasar con aceite en las caras interiores de los encofrados deberá realizarse 
previa a la colocación de las armaduras y evitando todo contacto con la misma. 
 
Remoción de encofrados y cimbras 
 
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
 
Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido 
aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro 
su estabilidad. 
 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 
 

Encofrados laterales de vigas        
2 a 3 días 

Encofrados de columnas y muros 
3 a 7 días 

Encofrados debajo de losas dejando puntales de seguridad 
7 a 14 días 

Fondos de vigas dejando puntales de seguridad 
14 días 

Retiro de puntales de seguridad 
21 días 

 
Juntas de dilatación 
 
Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento estructural.      
 
Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de  tensiones de compresión o allá 
donde su efecto sea menos perjudicial.                                                         
 
Si una viga transversal intercepta en este punto, se deberá  recorrer la junta en una 
distancia igual a dos veces el ancho de la viga.                                                                
 
No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra.  
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Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el volumen 
correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preverse de forma racional la 
posición de las juntas. 
 
Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se  dejarán los áridos al descubierto 
para dejar la superficie rugosa que asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo 
y el nuevo, esta superficie será humedecida antes del vaciado del nuevo mortero. 
 
La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento y un mortero de 
arena de la misma dosificación y relación  A/C del hormigón.          
 
Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de las juntas.      
 
Las juntas en muros y columnas deberán realizarse en su unión con los pisos, losas y vigas 
y en la parte superior de las  cimentaciones y pavimentos.      
 
Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las losas.  
 
El acero estructural deberá continuar a través de las juntas.   
 
Elementos embebidos 
 
Se deberá prever la colocación de los elementos antes del  hormigonado.      
 
Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o  cañerías de descarga de 
aguas servidas.       
 
Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra.                      
 
Las tuberías eléctricas tendrán dimensiones y serán colocadas de tal forma, que no 
reduzcan la resistencia del hormigón.              
 
En ningún caso el diámetro del tubo será mayor a 1/3 del espesor del elemento y la 
separación entre tubos será mayor a 3 diámetros.   
 
Reparación del hormigón armado 
El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su 
importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra.       
 
Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma 
inmediata al desencofrado previa autorización del Supervisor de Obra.   
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El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la 
estabilidad de la estructura.               
 
Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el  hormigón se eliminará hasta 
que quede un espesor mínimo de 2.5 cm alrededor de la barra.   
 
La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los 
demás casos se utilizará mortero.            
 
Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas 
hasta condicionarlas con las zonas vecinas.  
 
La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del hormigón 
excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá constituir de no más de 
una parte de cemento y una o dos partes de arena.    
 
El área reparada deberá ser mantenida húmeda por siete días.       
 
El aditivo impermeabilizante se mezclara con el hormigón en proporciones indicadas por 
el proveedor. Si se emplean pinturas, carpetas asfálticas, estos se aplicarán después de 
haber fraguado el hormigón en la superficie a impermeabilizar. 

 

4. MEDICIÓN  
Las cantidades de hormigón armado que componen la estructura y terminada serán 
medidas en METRO CÚBICO, tomando en cuenta únicamente aquel trabajo aprobado y 
aceptado por el Supervisor de Obra. 
 
Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas 
“Hormigón Armado” se entenderá que el acero se encuentra incluido en este ítem, por lo 
que no será objeto de medición alguna. 
 

5. FORMA DE PAGO  
Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que 
incluyen todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para 
la ejecución de este trabajo. 
 

RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. COMUN Y MAQUINARIA 
UNIDAD   M3 

 

1. DESCRIPCIÓN  
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Consiste en rellenar con material común (tierra) proveniente de las inmediaciones de la 
obra, con maquinaria pesada de los lugares indicados en los planos del proyecto o de 
acuerdo a instrucciones escritas del Supervisor de Obra. 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
EQUIPO Y MAQUINARIA: 
 

 Cargador frontal sobre ruedas 
 Compact adora neumat. autopr. tandem. 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y maquinaria, necesarios 
para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de 
Obra. 
El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 
excavación,  libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar 
dicho material de la excavación o el formulario de presentación de propuestas señalase el 
empleo de otro material o de préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el 
Supervisor de Obra. No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de 
humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico 
del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de 
diámetro. 
El equipo mínimo para la ejecución de este trabajo es de un Cargador Frontal sobre ruedas 
y un Compactador de Rodillo Neumático Autopropulsado Tandem. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en 
otros con aprobación previa del Supervisor de Obra. El relleno será de material procedente 
de los lugares que indique el Supervisor de Obra. Durante el proceso de relleno, podrán 
construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o los que señale el Supervisor de Obra.  
El equipo de compactación a ser empleado será un Compact ador de Rodillo Neumático 
Autopropulsado Tandem. Se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación 
especificada. 
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido 
óptimo de humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del Supervisor de 
Obra, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del Contratista los 
gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de 
compactación requerido, el Contratista deberá repetir  el trabajo por su cuenta y riesgo. 
El grado de compactación deberá ser del orden del 95% del Proctormodificado. El 
Supervisor de Obra exigirá la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles 
del relleno. 
Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el Contratista o podrá solicitar la 
realización de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de 
las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el 
grado de compactación indicado por el supervisor. 
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4. MEDICIÓN  

Este ítem será medido en METRO CÚBICO (M3), compactados. 

5. FORMA DE PAGO  
El trabajo ejecutado de acuerdo a lo especificado, será pagado según el precio unitario de 
la propuesta aceptada. Este precio será la compensación total por el relleno, incluyendo 
mano de obra, suministro de equipo, herramientas y trabajos adicionales que pudieran 
requerirse. No será motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el 
humedecimiento u oreo del material para alcanzar la humedad apropiada o los medios de 
protección que deben realizarse para evitar el humedecimiento excesivo por lluvias, por lo 
que el Contratista deberá considerar estos aspectos en su precio unitario 

 

EXCAVACIÓN MANUAL S/AGOT. EN TERRENO SEMIDURO (0-2M) 
UNIDAD   M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación en general que demande el proyecto 
como: fundaciones, zanjas para la instalación de tuberías, construcción de cámaras de 
inspección, y otros, excavaciones a ser ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, 
hasta la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en planos. Los trabajos deberán 
sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones del supervisor, de tal manera de cumplir 
a plena satisfacción con el proyecto. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. 
Se trata de excavación manual que requerirá del empleo de herramientas menores (palas, 
picos, carretillas) a la plena satisfacción y aprobación del supervisor de obra. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Aprobados los trabajos de replanteo por el Supervisor, el Contratista notificara con 24 hrs. de 
anticipación el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a alineamientos 
pendientes y cotas indicadas en las hojas de trabajo. 
 
Las excavaciones se realizarán a cielo abierto, deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones 
y niveles de fundación establecidos en los planos del proyecto, serán efectuadas con los lados 
aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado  
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Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada, debido a la existencia de suelo 
blando e inestable, deberá retirarse el material existente hasta una profundidad que deberá 
ser indicada por el Supervisor reemplazando dicho suelo por material seleccionado y 
convenientemente compactado para obtener un adecuado soporte de fundación.  
 
Las excavaciones serán efectuadas a mano, por encima de la cota de excavación y tan angosta 
como se pueda de manera que no se mueva innecesariamente el terreno existente. Los últimos 
10 cm. serán excavados cuidadosamente, sin alterar la cota de fondo. 
 
Cualquier exceso de excavación deberá ser rellenado por el Contratista a su cuenta con el 
material y el trabajo realizado. 
 
La excavación será efectuada por tramos e manera de formar puentes de paso, que 
posteriormente serán derribados para su compactación en relleno. 
 
El material proveniente de la excavación será apilado a un lado, a no menos 1 m. del borde de 
la zanja de excavación, de manera tal de no producir mayores presiones en el talud respectivo. 
                                         
Durante todo el proceso de excavación el Contratista pondrá el máximo cuidado para evitar 
daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la excavación y 
tomará las medidas aconsejables para mantener en forma ininterrumpida  todos los servicios 
existentes, tales como agua potable alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño 
a las mismas el Contratista deberá reestructurarlas o reemplazarlas a su costo. 
 
En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal 
y vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casa 
o edificios; con el cuidado de colocar la señalización, cercas, barreras y luces necesarias para 
seguridad del público. 
 
Después de haberse terminado la excavación, el Contratista deberá comunicar al Supervisor 
para que éste  apruebe profundidad, pendiente y naturaleza del terreno de fundación. 
 

4. MEDICIÓN 
 
La medición de este ítem se efectuará por metro cúbico, en longitudes realmente ejecutadas y 
aprobadas por el Supervisor de Obra. 
 

5. FORMA DE PAGO 
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Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios 
del ítem, tal como fueron definidos y presentados en la propuesta del Contratista. Dichos 
precios constituirán la compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano 
de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en 
esta especificación. 
 

CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA 
UNIDAD M3 

 
1. DEFINICIÓN. - 

Este ítem se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a planos 
de corte y a los detalles constructivos. Los cimientos serán para muros de cerco perimetral, 
muros exteriores y muros interiores. 
 

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. - 
 
Las piedras estarán libres de arcillas, sin grietas y libres de toda impureza perjudicial a la 
adherencia de la mezcla. Las dimensiones máximas de las piedras serán de 25 x 25 cms. (Piedra 
bolón). 
 
Se utilizará por volúmenes  40 % de piedra y 60 % mortero de cemento (cemento, arena, y 
grava 1:2:4). Las piedras no deben estar en contacto y recubiertas con mezcla. El agua a 
emplearse debe ser completamente limpia y no debe ser estancada o de desagües sanitarios. 
La arena, grava y cemento deben cumplir los mínimos requisitos que para los hormigones en 
general. El cemento deberá ser Portland con contenido mínimo de 120 Kg por metro cubico.  
 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. -  
 
Se deberá verificar y aprobar con la Supervisión las dimensiones de la excavación, así como la 
buena compactación del fondo, realizada mecánica o manualmente de acuerdo al ancho de la 
cimentación. La primera hilada de piedras deberá ser realizada con las de mayor dimensión y 
correctamente distribuidas, permitiendo así la llegada del mortero a la parte inferior, en capas 
no mayores a 20 cms. y con la ayuda de barretas de acero taconeando constantemente, 
repitiendo esta operación hasta alcanzar el nivel requerido. Previo a cada vaciado se deberá 
contar con la aprobación de la Supervisión. 
 

Con el fin de trabar las hiladas, se dejarán sobresalir piedras en diferentes puntos, de igual 
manera para la traba con el sobrecimiento (en su eje donde posteriormente esté ubicado). Las 
piedras deberán estar bien lavadas previamente al momento de colocarlas y humedecerlas 
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antes del vaciado. Las piedras no deben estar en contacto entre sí y todas deben estar 
recubiertas con mezcla. El hormigón de cemento Portland será amasado con una dosificación 
en volumen de 1:2:4 (cemento, arena, grava).  
 
Las dimensiones de los cimientos, se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en planos 
generales y de detalle y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-  
 
Los cimientos serán medidos en M3, tomándose las dimensiones y profundidades indicadas en 
los planos, a menos que el Supervisor instruya por escrito una variación en las mismas, caso 
contrario queda bajo responsabilidad del Contratista cualquier volumen adicional. 
 
Los trabajos realizados de acuerdo a la presente especificación, medidos y aprobados por la 
Supervisión, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº 50% PIEDRA DESPLAZADORA 
UNIDAD M3 

 
1. DEFINICIÓN.-  

 
Este ítem se refiere a la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a 
los planos y a los detalles constructivos. Los sobrecimientos serán para muros de cerco 
perimetrales, muros exteriores y muros interiores. 
 

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.-  
 
Las piedras estarán libres de arcillas, sin grietas y libres de toda impureza perjudicial a la 
adherencia de la mezcla. Las dimensiones máximas de las piedras serán de 10 cms. a 15 cms. 
(Piedra manzana). 
 
Se utilizará por volúmenes  50 % de piedra y 50 % mezcla de cemento, arena, grava 1:3:4. 
Las piedras no deben estar en contacto entre sí y deben estar totalmente recubiertas con 
mezcla. El agua a emplearse debe estar completamente limpia y no debe ser estancada o de 
desagües sanitarios. La arena, grava y cemento deben cumplir los mínimos requisitos que para 
los hormigones en general. El cemento deberá ser Portland con un contenido mínimo de 120 
Kg poir metro cubico. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.-  
 
Las piedras deberán estar bien lavadas en el momento de colocarlas.  El hormigón de  cemento  
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Portland  será  amasado  con  una  dosificación  en  volumen  de  1:3:4 ( cemento, arena, 
grava).  
 
Las dimensiones de los sobrecimientos, se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en 
planos generales y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor. 
 
Los encofrados de los sobrecimientos deben estar libres de deformaciones o torceduras y de 
resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo sin deformarse. El vaciado se realizará 
en capas de 20 cms de espesor, previa autorización y verificación de la Supervisión. 
 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas de acero, taconeando 
constantemente, cuidando que las piedras queden colocadas en el centro del cuerpo del 
sobrecimiento, sin ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria de la 
Supervisión.. 
 
La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las doce horas de haberse efectuado 
el vaciado. En caso de presentarse excepcionalmente cangrejeras, se procederá a su curación 
inmediata con el fin de contar con una superficie uniforme. Los encofrados dañados ( torcidos, 
resquebrajados, etc. ) no podrán ser utilizados nuevamente. 
 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-  
 
Los sobrecimientos serán medidos en M3, tomándose las dimensiones indicadas en los planos, 
a menos que el Supervisor instruya por escrito una variación en las mismas, caso contrario 
queda a responsabilidad del Contratista cualquier volumen adicional. 
 

Los trabajos realizados de acuerdo a la presente especificación, medidos y aprobados por la 
Supervisión, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO (C/POLIETILENO) 
UNIDAD M 

 
1. DEFINICIÓN.-  

 
Este ítem comprende la impermeabilización de toda la superficie de los sobrecimientos en 
contacto con la mampostería de ladrillos, protegiendo los muros de la edificación contra los 
efectos de la humedad proveniente de lluvias. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-  



                                               

 

 
 

 ”CONSTRUCCION  LABORATORIO  PLANTA ENVIBOL”         

 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
El mortero de cemento – arena de dosificación 1:3 y una relación de aditivo según lo 
especificado, deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de 
Construcción". Se utilizará polietileno de 200 micrones, juntado con alquitrán (o asfaltex), 
diluido con arena fina cernida. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.-  

En toda la superficie del sobrecimiento, donde se asiente la mampostería de ladrillo, se 
procederá al esparcido mediante brocha de una capa espesa de alquitrán diluido (o asfaltex) y 
mezclado con arena fina, cuidando que no queden espacios sin recibir este tratamiento, se 
tendrá especial cuidado en los traslapes, luego se colocará el polietileno. Sobresaliendo 5 cms 
a ambos lados, que serán fijados hacia la parte inferior, previo al revocado. No se permitirá 
arrancar este polietileno excedente. 
 
Se realizará un acabado parejo y nivelado de la capa de mortero a fin de que se pueda asentar 
sobre este la mampostería de muros.  
 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-  
 
La impermeabilización debidamente ejecutada y aprobada por la Supervisión, será medida y 
pagada al precio unitario de la propuesta aceptada en M. 
 

MUROS DE LADRILLO 6H (e= 12cm) 
UNIDAD: M2 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Este capítulo comprende la construcción de muro de ladrillo de 6 Huecos Espesor 0,12 
m.Este ítem comprende el suministro de materiales puestos en obra, mano de obra 
calificada, equipo para su ejecución. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES:  
 arena fina    
 cemento portland    
 ladrillo de 6h 24x18x12 cm    
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
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Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberá merecer la 
aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra. 
Los ladrillos a emplearse obedecerán a las dimensiones siguientes: base 12 cm, alto 18 
cm, largo 24 cm.  Además es obligatoria la utilización de medios ladrillos. 
Los ladrillos huecos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color 
uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras. 
En la preparación del mortero 1:5,  se empleará únicamente cemento y arena que cumplan 
con los requisitos de calidad. 
El cemento será de tipo portland no deben estar en contacto directo con el piso por lo que 
se colocara sobre una tarima o tablones de madera. Todo cemento que presente grumos 
o cuyo color este alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo,  el 
cemento que haya sido almacenado por el contratista por un periodo de más de 60 días 
necesitara la aprobación del supervisor antes de ser utilizado en la obra. 
La arena fina deberá estar limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido, 
escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, material orgánico u otros, aprobados por el 
Supervisor de obra. Se rechazaran de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica 
alterada. 
El agua debe ser limpia, clara, no se utilizaran aguas contaminadas con descargas de 
alcantarillado sanitario, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono, 
tampoco permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 
lagunas. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán 
colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una 
capa de mortero de un espesor mínimo de 1,0 cm. 
Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre 
hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique. 
Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de 
hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los 
mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la 
superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se 
obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. 
Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga 
de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y 
la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior contigua a la viga hasta 
que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido 
todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los 
ladrillos correspondientes a la hilada superior final. 

 
El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades 
necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o 
más a partir del momento de mezclado. 
El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación 
de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 
Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones 
indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito 
expresamente otra cosa. 
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A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán 
las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, 
etc. que pudieran requerirse. 
 

4. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta solamente la 
superficie neta ejecutada. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
indicada en el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones 
técnicas,  será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada según lo señalado, 
revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  
por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  para la  adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

 

REVOQUE INTERIOR DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO 
M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
El trabajo comprendido en este ítem se refiere a los acabados de revoque de yeso  de 
muros y tabiques de ladrillo, (columnas, vigas) y otros en los ambientes interiores de las 
construcciones, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del  Supervisor de Obra. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
MATERIALES 
 

 Estuco Bedoya 
 Estuco Pando 
 
El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino; no deberá contener terrones ni 
impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de 
yeso, El contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para 
su aprobación. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

El Contratista debe colocar las tuberías, cajas, etc. para las instalaciones eléctrica y 
sanitaria antes de proceder al revoque. Solo se aceptarán pequeñas picadas de corrección 
y estas no tendrán incidencia en el costo unitario.  Se ejecutará en primer lugar una capa 
de revoque empleando estuco de segunda  y estuco de primera, mezclados.  Luego de 
efectuados los trabajos preliminares, se humedecerán los paramentos y se aplicará una 
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primera capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado 
por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro. Se 
colocará maestras a distancias no mayores de dos metros, estas maestras deberán ser 
perfectamente verticales y alineadas entre si, a fin de asegurar el logro de una superficie 
uniforme y pareja en toda su extensión.  Sobre este revoque se colocará una segunda y 
última capa de enlucido de 2 a 3  mm.de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá 
ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies 
completamente lisas, planas y libres de  ondulaciones, empleando mano de obra 
especializada. El espesor de la primera capa será de revoque será el necesario para 
alcanzar el nivel determinado por las maestras. Sobre la primera capa ejecutada como se 
tiene indicado se colocará una segunda y última capa de enlucido empleando estuco puro. 
Esta última capa será alisada prolijamente mediante planchas metálicas a fin de obtener 
una superficie completamente tersa, plana y libre de ondulaciones. Las aristas en las 
columnas deberán ser terminadas con chanfles de 2 cms. de cara. 

 

4. MEDICIÓN  
Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en 
METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente las superficies netas del 
trabajo  ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y 
otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que 
indica el inciso 4. De acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  
 

 

REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA DE HORMIGON 
M2 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere al acabado de las superficies inferiores de las losas  de hormigón de 
entrepisos de envigados  de HºAº, otros singularizados en los planos y de acuerdo a lo 
señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor 
de Obra. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
MATERIALES 
 

 Estuco Bedoya 
 Estuco Pando 
 
El yeso a utilizarse será de primera calidad y de molido fino, de color blanco o banco rosado 
y no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al 
suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra 
una muestra de este material para su aprobación. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes 
de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
En general el yeso deberá estar limpio y exento de materiales tales como arcillas, barro 
adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Este tipo de acabado se efectuará con yeso en las superficies inferiores de losas de 
cubierta y de entrepisos. 
Antes de proceder a la ejecución del cielo raso, se revisarán las superficies inferiores de 
las losas a fin de subsanar cualquier imperfección que tuvieran. 
Si existieran sectores  con armaduras de fierro visibles, dichos sectores deberán revocarse 
con mortero de cemento y arena en proporción 1:3, debidamente enrasados con el resto 
de las superficies. En ningún caso el yeso se aplicará en contacto directo con una armadura 
u otro elemento de fierro. 
Sobre la superficie a revocar, se colocarán maestras de yeso cada 2 metros, debidamente 
niveladas. Luego de humedecidas las superficies se aplicará una primera capa gruesa de 
revoque de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por 
las maestras y que cubra todas las irregularidades. 
Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 mm. De 
espesor, empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante 
planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de 
ondulaciones, empleando mano de obra especializada. 
 
Las aristas entre muros y cielos rasos deberán tener juntas rehundidas, para evitar 
rajaduras por cambios de temperatura. 

 
4. MEDICIÓN  

Los cielos rasos, serán medidos en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta 
únicamente las superficies netas ejecutadas.  
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5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que 
indica el inciso 4. de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  será 
pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y 
aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

 

CIELO FALSO REGISTRABLE PLACA PVC FINE MODUO 0.61 X 0.61  
M2 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende la provisión y colocado de muros divisorios de panel de yeso (sistema 
DRYWALL), cuya base del sistema es una estructura de perfiles, rieles y parantes de acero 
galvanizado, revestido en los interiores con placas o paneles incombustibles de yeso o 
fibrocemento por ambas caras. La construcción de los muros se realizará en los lugares 
indicados en los planos, iniciando estos trabajos previa notificación y autorización del 
Supervisor de Obras. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 
 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 
 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA WALL A 
 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA LONG C 
 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA MAINT T  
 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA SHORT  
 PLACA DE YESO PVC FINE 0.61 X 0.61 CM 
 TORNILLO Y RAMPLUG DE 1 ½” X6 MM 
 
Los paneles de yeso Regular tendrán una dimensión 1,22 m x 2,44 m y un espesor de 12,7 
mm, Sellante elástico para juntas a base de poliuretano (Elastidad Permanente), 
Poste metálico estándar 9,2cm x 305 cm en perfiles de acero galvanizado g-40 calibre 26 
Canal de amarre estándar 9,2cm x 396 cm en perfiles de acero galvanizado g-40 calibre 
26 
Tornillo punta fina 7 x 7/16" fosfato (para perfileria) 
Tornillo punta fina 6x 1 1/8" fosfato (para placas) 
Tornillo y ramplug de 1 1/2" x 6mm. 
Cinta de papel de refuerzo de uniones de 5,2 cm 
Compuesto ready mix súper ligero caja de 21.8 kg 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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 Una vez realizada la inspección en el área de trabajo, se procederá a trazar los muros 
con tiralíneas en el piso y el cielo (si corresponde). 

 Sobre los trazos realizados, se procederá a fijar los canales de amarre de acero 
galvanizado tanto en el piso y el cielo o altura de muro terminado. 

 A los canales de amarre ya fijados, se sujetarán los elementos verticales “poste 
metálico de acero galvanizado” con una separación no mayor a los 65 cm entre sí, 
tomando en cuenta siempre las vanos correspondientes según diseño. 
 

 Una vez concluido el sistema estructural del muro, se realizarán las instalaciones 
eléctricas y otras instalaciones que se requieran para luego proceder al recubrimiento 
con los paneles de yeso. 

 Terminado el trabajo previo se continuará con el colocado del revestimiento con los 
paneles de yeso indicados en ambas caras y se sellarán las juntas con la cinta de papel 
sobra la cual se aplicará la masilla correspondiente. 

 Es responsabilidad del contratista y del supervisor de obras el garantizar la buena 
calidad de los paneles y materiales así como la ejecución de las obras. 

 
3. MEDICIÓN 

El presente ítem será medido en METRO CUADRADO (M2) de superficie neta ejecutada. 
 

4. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como describe éste ítem y medido en la forma indicada 
en el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será 
pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y 
aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio será en compensación total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para 
la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

 

REVOQUE DE CEMENTO E=3 CM PIRULEADO 
M2 

 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere al  revoque  de cemento  E=3 CM   piruleado su  acabado se podrá 
conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del muro con un aparato 
de hojalata llamado piruleador. Se empleara el mortero de cemento, cal y arena en 
proporción 1:3. La granulometría de la arena, estará en función del tamaño de grano que 
se desee obtener, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
MATERIALES 
 



                                               

 

 
 

 ”CONSTRUCCION  LABORATORIO  PLANTA ENVIBOL”         

 Arena Fina 
 Cal 
 Cemento Portland 
 
El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1:3: (cemento arena 
y cal ), salvo indicación contraria señalada en el formulario de presentación de propuestas 
y/o en los planos. El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. El agua 
deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 
pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En 
general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 
barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 
condiciones anteriores En caso de emplearse color en los acabados, el ocre a utilizarse 
será de buena calidad. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán los mismos en forma 
cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros. Se colocarán 
maestras a distancia no mayores a dos (2) metros, cuidando de que estas, estén 
perfectamente niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y 
uniforme en toda la extensión de los paramentos. 
Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se 
humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas 
las superficies a revestir con mortero de cemento, arena y cal  en proporción 1 : 2 : 6 
nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra toda la 
superficie. 
Una vez ejecutada la primera capa  de revoque grueso según lo señalado anteriormente y 
después de que hubiera fraguado dicho revoque se  aplicará una segunda y última capa  
con piruleador  con pasta de cemento puro en un espesor de 2 a 3 mm. Mediante el 
piruleador, de tal manera  de obtener superficies un acabado graneado, rustico la misma  
se efectuara  de acuerdo a instrucciones del supervisor de obra para la ejecución de ítem  
se realizara  de  mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies 
húmedas durante siete (7) días para evitar cuarteos o   agrietamientos. 

4. MEDICIÓN  
Los revoques de cemento con piruleador de las superficies de muros y tabiques en sus 
diferentes tipos se medirán en  METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán  todos los vanos 
de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.  

 

5. FORMA DE PAGO  
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El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que 
indica el inciso 4. De acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  
 

 

REVOQUE INTERIOR MORTERO COM IMPERMEABILIZANTE 
M2 

 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere al revoque interior  impermeabilizante de las superficies o paramentos 
interiores  de muros y tabiques de ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, 
muros de piedra, paramento de hormigón (muros, losas, columnas, vigas, etc.) y otros, de 
acuerdo a los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
MATERIALES 
 

 Arena Fina 
 Cemento Portland 
 Sika i Impermeabilizante 
 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 
El aditivo impermeabilizante (Sika 1 u otro similar) en las proporciones indicadas por el 
fabricante. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes 
de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
En general los agregados la arena  deberán estar limpios y exentos de materiales tales 
como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias 
orgánicas. 
El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 
condiciones anteriores. 
Se utilizará mezcla de cemento y arena fina en proporción 1:3.se mezclará con un aditivo  
Impermeabilizante (Sika 1 u otro similar) en las proporciones indicadas por el fabricante. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán los mismos en forma 
cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros. 
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Se colocarán maestras a distancia no mayores a dos (2) metros, cuidando de que estas, 
estén perfectamente niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie 
pareja y uniforme en toda la extensión de los paramentos. 
Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se 
humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas 
las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 nivelando y 
enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra toda la superficie. 
Una vez ejecutada la primera capa  de revoque grueso según lo señalado anteriormente y 
después de que hubiera fraguado dicho revoque se  aplicará una segunda y última capa 
se incluira el agua a emplearse tanto en la elaboración del mortero de cemento para el 
revoque grueso como de la pasta con cemento puro se mezclará con un aditivo 
impermeabilizante (Sika 1 u otro similar) estando completamente secas las superficies, se 
aplicará dos manos del impermeabilizante, siguiendo las instrucciones y recomendaciones 
correspondientes señaladas por el fabricante y instrucciones del supervisor de obra . 
 Esta  operación se realizara  mediante planchas metálicas, de tal manera  de obtener 
superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada 
y debiendo mantenerse las superficies húmedas durante siete (7) días para evitar cuarteos 
o    agrietamientos se recomienda tenerlas estas superficies siempre mojadas y a la 
sombra. 

4. MEDICIÓN  
Los revoques interiores se medirán en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta solo 
la superficie neta ejecutada. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que  
indica el inciso 4. De acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

CARPETA HORMIGON SIMPLE E=10 CM S/CONTRAPISO 
M2 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Se refiere a trabajos para conformación de pisos de Cemento sobre mampostería o 
empedrado, donde se necesitan una capa nueva de Hormigón cuyo espesor tiene 10 cm. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 
 ARENA FINA    
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 ARENA COMUN    
 CEMENTO PORTLAND    
 GRAVA COMUN    
 MADERA DE CONSTRUCCION    
 POLIESTIRENO ESPESOR 1 CM    

 
El Hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja 
será de proporción 1:2:3. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán 
de la calidad exigida según parámetros técnicos. 
  
El mortero para frotachado será de cemento Portland – arena fina en proporción 1:3. 
 
EQUIPO Y MAQUINARIA: 
 MEZCLADORA DE HORMIGON 280 LT    
 VIBRADOR DE HORMIGON    
 
Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto 
de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se debe de picar el piso de cemento para que este nuevo Hormigón  se adhiera mejor, se 
vaciará una capa de 10 centímetros de hormigón, de una dosificación 1:2:3 que será 
frotachada con mortero de cemento de 1:3. La Superficie se alisará con frotacho con 
rayado especial en sectores con pendiente. 
  
En pisos continuos se dejarán juntas de expansión por lo que el vaciado deberá ejecutarse 
por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño bajo indicación del Supervisor de 
Obra. 
Pero se sugiere que se maneje cuadriláteros de 2.00 x 2.00 m.  
 
En escaleras esta carpeta será colocada solo en las huellas. 
 

4. MEDICIÓN 
Este Ítem se medirá en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta solamente el área 
neta  de trabajo ejecutado. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que 
indica en el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
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PISO DE CEMENTO  C/CONTRAPISO DE H °  DOSIF 1:3:4  E= 5 CM 
M2 

 
1. Descripción 

 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de piso cemento  en sectores determinados  de 
los planos y  las planillas. Todos los trabajos anteriormente señalados serán  ejecutados de 
acuerdo a lo especificado en los planos  de detalles constructivos, formularios  de presentación 
de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obras. 
 

2. Materiales, herramientas y equipo 
 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como “piedra manzana” o similar, cuyas 
dimensiones varían entre 10 a 20 cm. 
 
El hormigón simple de cemento, arena  y grava  a ser empleado  será en proporción 1:3:4 , 
salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 
El cemento será de tipo Portland, fresco y de calidad probada. 
El agua deberá  ser limpiada, no permitiendo el empleo de  aguas estancadas proveniente de 
pequeñas lagunas o aquellas que provengan  de alcantarillados, pantanos o ciénagas. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 
barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicos. 
El contratista deberá lavar los agregados a su costo,  a objeto de cumplir  con las condiciones 
señalados  anteriormente. 
 

3. Forma de ejecución 
 
El espesor de la carpeta  de concreto será de 5 cm ,  establecido en el formulario de 
presentación de propuesta, teniendo preferencia aquel espesor  señalado en los planos. 
 
Una vez terminado el empedrado de acuerdo a lo señalado anteriormente y limpio este de 
tierra, escombros  sueltos  y otros materiales, se vaciara  una carpeta de hormigón simple de 
5 cm. De dosificación 1:3:4 en volumen con un contenido mínimo de cemento  de 250 
kilogramo por metro cúbico de hormigón, teniendo especial cuidado  de llenar y compactar 
(chucear con varilla de fierro)  los intersticios de la soladura  de piedra y dejando las pendientes  
apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos  de detalle o instrucciones de Supervisor 
de Obra. Previamente al vaciado de la carpeta deberá humedecerse toda superficie del 
empedrado. 
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El acabado del contrapiso deberá realizarse con plancha metálica o frotachado dependiendo 
del tipo de acabado de la planilla, e instrucciones del superior de obra. 
 

4. Medición 
 
Losa de cimentación de h° armado unidad, se medirán  en metros cúbicos, tomando en cuenta  
únicamente las superficies netas ejecutadas. 
 

5.  Forma de pago 
 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada 
el inciso 4.- de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  será pagado 
a precio unitario de la propuesta aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado  por  
el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los materiales, mano de 
obra, herramientas, equipo  para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
 

CARPETA DE HORMIGON PAR PISO E=3 CM S/CONTRAPISO 
 UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Se refiere a trabajos para conformación de pisos de Cemento, donde se necesitan una 
capa nueva de Hormigón cuyo espesor tendrá 3 cm. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

MATERIALES: 
 ARENA COMÚN 
 CEMENTO PORTLAND 
 GRAVA COMÚN 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
 MEZCLADORA DE HORMIGÓN 280 LT 
 
El Hormigón  será de proporción 1:2:3. Los materiales a emplearse en la preparación del 
hormigón serán de buena calidad. 
 
El mortero para frotachado será de cemento Portland – arena fina en proporción 1:3. 
Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto 
de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se debe de picar el piso de cemento para que este nuevo Hormigón se adhiera mejor, se 
vaciará una capa de 3 centímetros de hormigón, de una dosificación 1:2:3 que será 
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frotachada con mortero de cemento de 1:3. La Superficie se alisará con frotacho con 
rayado especial en sectores con pendiente. 
  
En pisos continuos se dejarán juntas de expansión por lo que el vaciado deberá ejecutarse 
por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño, bajo indicación del Supervisor de 
Obra. 
Pero se sugiere que se maneje cuadriláteros de 2.00 x 2.00 m.  
 
En escaleras esta carpeta será colocada solo en las huellas. 
 

4. MEDICIÓN 
Este Ítem se medirá en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta solamente el área 
neta de trabajo ejecutado. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
indicada en el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

CARPETA NIVELACION E=5 CM S/CONTRAPISO + IMPERMEAB. 
 UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Se refiere a la carpeta de nivelación con mortero dosificación 1:4, más aditivo 
impermeabilizante (Sika 1 u otro similar) en las proporciones indicadas por el fabricante 
sobre pisos de cemento a nivelar, de un espesor de 5 cm en las superficies indicadas en 
los cómputos métricos o planos e instrucciones del supervisor de obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 
 ARENA COMÚN 
 CEMENTO PORTLAND 
 SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
 MEZCLADORA DE HORMIGÓN 280 LT 
 
El mortero de cemento Portland + arena común para la nivelación de pisos será de una 
dosificación 1:4, más impermeabilizante (Sika 1 u otro similar) en las proporciones 
indicadas por el fabricante 
Los materiales a emplearse en la preparación del mortero serán de la calidad exigida en 
las especificaciones técnicas generales de materiales de construcción y las recomendadas 
por el fabricante en el caso del aditivo impermeabilizante. 
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Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del mortero a objeto de 
obtener una buena homogeneidad. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Sobre pisos de cemento ásperos perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se 
vaciará una carpeta de nivelación de 5 centímetros de mortero, de una dosificación 1:4, 
más aditivo impermeabilizante (Sika 1 u otro similar), la Superficie se alisará con frotacho 
con rayado especial es sectores con pendiente. 
En la nivelación se considerará cuidadosamente las pendientes requeridas en las 
superficies de piso a trabajar para una correcta evacuación de aguas pluviales de acuerdo 
a los planos del proyecto e instrucciones del supervisor de obra. 
 

4. MEDICIÓN 
Este Ítem se medirá en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta solamente el área 
neta de trabajo ejecutado. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y l¡s presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

 

PINTURA  INTERIOR  LATEX O SIMILARES (DOS MANOS) 
UNIDAD M2 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Todas las superficies de muros, cielos rasos, etc. Que deben ser terminados con la aplicación 
de pinturas, en conformidad con las instrucciones complementarias que el Supervisor de Obra 
pudiera dar. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Los materiales a utilizar serán: lijas, sellador para paredes, pintura látex sobre muros enlucidos 
con yeso (interior), de marca reconocida, suministrada en el envase original de fábrica. No se 
aceptara emplear pintura preparada en obra. 
 
El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la 
aprobación del Supervisor de Obra, con anterioridad a la iniciación  de cualquier trabajo de 
pintura. 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar superficie que recibirá 
este tratamiento. 
 
Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o 
asperezas que pudieran haber en revoques de muros y cielos. 
 
Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda, debe terminarse una mano de 
pintura en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. 
 
No se permitirá uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se deberá 
efectuar una limpieza diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar inicio a la 
pintura. Se cuidará especialmente que el recorte quede bien limpio y perfecto con las pinturas. 
 
La primera mano se imprimirá a brocha, las siguientes a rodillo con una textura granulada 
menuda. 
 
Donde se constate o se sospeche la presencia de hongos, la superficie será lavada con una 
solución de detergente y la superficie será lavada después prolijamente con agua pura. 
 
Posteriormente se aplicará con brocha una solución fungicida. Una vez secados los parámetros, 
estos estarán en condiciones de recibir la pintura. 
 
Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar la superficie que 
recibirá este tratamiento. 
 
Primeramente se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando esta se encuentre 
totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Supervisor de Obra, 
si estas resultasen insuficientes se aplicará una tercera mano final. 
 

4. MEDICIÓN 
 
Este ítem será medido en metros cuadrados, previa verificación en metraje y calidad por el 
Supervisor de Obra. 
 

5. FORMA DE PAGO 
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Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la 
compensación total por todos los materiales herramientas, mano de obra y actividades 
necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 

PINTURA LATEX EXTERIOR O SIMILAR (DOS MANOS) 
UNIDAD M2 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas, sobre las superficies de paredes externas, de 
acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.  
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Solo se podrán usar las pinturas que estén acreditados, sean de calidad, marca y garantizados 
por un certificado de fábrica. 
 
Para la elección de colores, el Contratista presentará a la Supervisión, con la debida 
anticipación, un amplio  muestrario (en abanico) correspondientes a los tipos de pintura 
indicados en los formularios de presentación de propuestas. 
 
Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante y la capa 
previa adherente cola o similar. 
 
Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida 
anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios 
de presentación de propuestas. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
En paredes. 
Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes externas, se corregirán todas las 
irregularidades que pudiera presentar el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, 
dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones. 
 
Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante 
o de cola debidamente templada, la misma que se dejara secar completamente. 
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Una vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicará la primera mano de pintura y cuando 
esta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar 
superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado. 
 

4. MEDICIÓN 
 
La pintura exterior será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, 
pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 
pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y otros gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

MESON HºAº C/REVESTIMIENTO DE CERAMICA H=0.60 M 
 UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere a la construcción   de mesones de hormigón   armado con revestimiento   
de cerámica con esmalte de acuerdo   a lo señalado   en los planos al detalle. 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

MATERIALES: 
 alambre de amarre    
 arena comun    
 cemento portland    
 cemento blanco    
 ceramica esmaltada nacional    
 clavos    
 fierro corrugado    
 ladrillo gambote 18h (25x12x6,5cm)    
 madera de construcción 

    
Se utilizara ladrillo gambote de 18 huecos de 25 x 12 x 6.5 cm para la construcción de los 
muretes que servirán de soporte   de la losa del mesón  
Los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitirán el golpe un sonido metálico y estarán 
libres de cualquier rajadura o desportilladura. 
 El hormigón será dosificación 1:2:3, con un contenido mínimo de corriente de 20 
Kilogramos por metro cuadrado de hormigón. 
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El macero de esfuerzo será de alta resistencia con una fatiga mínima de fluencia de 4200 
Kg. / Cm2. 
La cerámica será calidad probada, debiendo el Supervisor de Obra aprobar la muestra 
correspondiente, previo al empleo en obra. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Se construirá los muretes de ladrillo gambote en los anchos y alturas señaladas en los 
planos de detalle. Sobre estos muretes se vaciaran una losa de hormigón armado de 
acuerdo a los planos de detalle. En caso de no existir estos deberán regirse al detalle 
descrito a continuación: La armadura consistirá en un emparrillado con fierro de 8mm de 
diámetro, separados longitudinalmente y transversalmente cada 10 cm. Colocados en la 
parte inferior. En los apoyos igualmente llevara la enferradura señalada pero colocada en 
la parte superior y a una distancia no menos  de  50 cm.  A cada lado del eje de apoyo. 
El espesor de la losa de hormigón no deberá ser menor a 10 cm.  O al espesor señalado  
en los planos. 
Posteriormente se procederá al vaciado del hormigón, el cual se dejara fraguar  durante 
14 días  antes de proceder al desencofrado, teniendo  el cuidado de realizar el curado 
respectivo durante todo este tiempo. 
Una vez realizado el desencofrado, se colocaran la cerámica en toda el área de los 
mesones,  incluyendo los laterales, en proporción  1:3, luego se rellenara entre pieza y 
pieza con una  fachada  de cemento blanco. 

 
4. MEDICIÓN 

El mesón de hormigón armado será medido en METRO CUADRADO (M2) de superficie 
neta ejecutada. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4. de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas 
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
 

REVESTIMIENTO CERAMICA ESMALTADA NAL. (INCLUYE REVOQUE) 
 UNIDAD: M2 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende el acabado con cerámica esmaltada de industria nacional de color, 
para muros y superficies indicadas en los planos y detalles. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
MATERIALES. 
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 Arena Fina 
 Cemento Cola 
 Cemento Portland 
 Cemento Blanco 
 Cerámica Esmaltada Nacional 

 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será de proporción 1:3. El cemento blanco 
a emplearse será fresco y de producción reciente. Deben cumplir con los requerimientos 
especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
Las cerámicas para muro serán de color y de dimensiones proporcionadas por los 
fabricantes, de color homogéneo y su superficie esmaltada sin ondulaciones. Para las fajas 
de terminación se emplearán cerámica de cantos redondeados y cerámica de esquina 
donde fueran necesarios. 
La cerámica será esmaltada  nacional, de marca reconocida, de color homogéneo, sin 
ondulaciones e imperfecciones, aprobada por el Supervisor de Obra. 
El cemento epóxico (cemento cola) será de producción reciente y debe ser proveído en 
obra en envases cerrados y originales. 
El cemento blanco será de producción reciente y debe ser provisto en obra en envases 
cerrados y originales. 
Antes de la colocación de la cerámica, el contratista suministrará una muestra que deberá 
ser aprobada por el Supervisor de Obra. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Antes de la colocación de las piezas, éstas deberán remojarse, a fin de quedar totalmente 
humedecidas. Asimismo deberán mojarse las superficies a revestir. 
Una vez ejecutado el revoque grueso, se colocarán los azulejos con mortero de cemento 
y arena fina, en proporción 1:3. También podrán utilizarse colas, mastiques y resinas 
sintéticas, cuya composición esté garantizada para este uso por el fabricante, estas 
previamente deben ser aprobadas por el supervisor de obra.  
A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas 
maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de ½” a 1 ½” para mantener la separación 
entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el mortero. 
Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco para 
cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo seco la superficie obtenida. 
 

4. MEDICIÓN  
La medición de este ítem será en METRO CUADRADO (M2), de superficie neta ejecutada. 
 

5. FORMA DE PAGO  
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El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
que indica el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones 
técnicas  será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo 
señalado revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra. Dicho precio será 
compensación  total  por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  para la  
adecuada y correcta ejecución de los trabajos.   
 

PISO DE CERÁMICA  ESMALTADA NACIONAL  C/ TEXTURA 
 UNIDAD: M2 

 
1. DEFINICION 
 
Este ítem se refiere a la colocación de cerámica antideslizante para ambientes interiores y 
exteriores de acuerdo que indican en los planos e instrucciones del supervisor de obra  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El hormigón de cemento, arena y grava para la nivelación de los pisos será de proporción 1:3:4. 
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo referente a la calidad de los mismos. 
 
El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocación de las piezas de cerámica será 
de proporción 1:3 o se empleará cemento epóxico (cemento cola) de producción reciente. 
 
La cerámica a utilizarse será de una marca reconocida .de un espesor de 7 mm de sonido 
metálico, el color será definido y aprobado por el supervisor de obra  
 
3. FORMA DE EJECUCION 
 
Se deberá lavar y limpiar el contrapiso de manera que se retire el polvo, tierra, 
materiales adheridos y picar el piso para tener buena adherencia con el mortero de hormigón 
con la cerámica. 
 
Sobre la superficie limpia y húmeda del contrapiso de concreto, se colocarán a lienza y nivel 
las baldosas, asentándolas con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 3 o se empleara 
cemento epóxico (cemento cola) de producción reciente y debe ser provisto en obra en envases 
cerrados y originales, bajo instrucciones del supervisor de obra .  
 
 Las baldosas de cerámica deberán ser colocadas en perfecto nivelación y alineación. Una vez 
colocadas las piezas de cerámica se procederá a cubrir las juntas entre piezas con lechada de 
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cemento puro y ocre del mismo color  de la cerámica, aprobado por el Supervisor. 
 
El Contratista deberá tomas las precauciones necesarias para evitar el tránsito sobre la 
cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su 
integridad. 
 
 4. MEDICION  
 
Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el  Área de trabajo 
neto ejecutado. 
 
 5. FORMA DE PAGO 
 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada 
el inciso 4.- de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a 
precio unitario de la propuesta aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el 
Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA 
UNIDAD M. 

 
1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem se refiere  a la colocación de zocalo de cerámica   para ambientes interiores y 
exteriores de acuerdo que indican en los planos e instrucciones del supervisor de obra  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo referente a la calidad de los mismos. 
 
El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocación de las piezas de cerámica será 
de proporción 1:3 o se empleara cemento epóxico (cemento cola) de producción reciente. 
 
La cerámica a ulitisarse será de una marca reconocida .de un espesor de 7 mm  de sonido 
metálico, el color será definido y aprobado por el supervisor de obra  
 
 
3. FORMA DE EJECUCION 
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Se deberá lavar y limpiar el área de colocado de manera que se retire el polvo, tierra, materiales 
adheridos y picar el piso para tener buena adherencia  con el mortero de hormigón con la 
cerámica. 
 
Sobre la superficie limpia y húmeda del área de colocado de concreto, se colocarán a lienza y 
nivel las baldosas, asentándolas con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 3 o se 
empleara cemento epóxico (cemento cola) de producción reciente y debe ser provisto en obra 
en envases cerrados y originales, bajo instrucciones del supervisor de obra .  
 
 Las baldosas de cerámica deberán ser colocadas en perfecto nivelación y alineación. Una vez 
colocadas las piezas de cerámica se procederá a cubrir las juntas entre piezas con lechada de 
cemento puro y ocre del mismo color  de la cerámica, aprobado por el Supervisor. 
 
El Contratista deberá tomas las precauciones necesarias para evitar el tránsito sobre la 
cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su 
integridad. 
 
 
 4. MEDICION  
 
 Los pisos se medirán en metros lineales tomando en cuenta solamente el  
 Área de trabajo neto ejecutado. 
 
 5. FORMA DE PAGO 
 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada 
el inciso 4.- de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a 
precio unitario de la propuesta aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por  el 
Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo  para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos  
 
 

DIVISION INTERIOR MURO TEMPLADO 
 UNIDAD M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Con el Ítem se prende realizar las divisiones interiores de vidrio templado de  de 10 MM  
en los ambientes interiores de proyecto. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
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MATERIALES: 
 Accesorios 
 Perfil “U” de aluminio 
 Silicona sikasil transparente 
 Vidrio templado incoloro 10MM 
 
Vidrio templado de buena calidad de 10 mm de espesor, estructura metálica (perfiles en 
U)  y accesorios o herrajes de acero inoxidable de diámetros 1 ½”,  misceláneos y 
cromados 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se trata de la provisión e instalación paneles de vidrio templado de  10 mm de espesor de 
buena calidad. Estas divisiones pueden ser, de acuerdo a Indicaciones  en los planos, y 
de acuerdo a pliego del fabricante consulta y aprobación del supervisor de obra.  
 
Se deben proveer los herrajes, jaladores cromados necesarios para una correcta y firme 
instalación, picaportes en piso y cielo, de acero inoxidable. 

 
4. MEDICIÓN 

Este ítem será medido por METRO CUADRADO (M2), de división de vidrio instalada, con 
todos los elementos mencionados antes, aplicando los las consideraciones porcentuales 
de los accesorios al metro cuadrado de división de vidrio. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DIVISION INTERIOR MURO MOVIL DE MELAMINA 
 UNIDAD M2 

 
1. DESCRIPCION   

Muro móvil de melamina, de suspensión simple, compuesto por módulos ciegos 
independientes ensamblados entre sí, de hasta 3500 mm de altura y entre 800 y 1200 
mm de anchura máxima, con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior, 
formados a su vez por: paneles exteriores de tablero aglomerado hidrófugo, recubierto 
por ambas caras con PVC, color a elegir, de 16 mm de espesor y aislante interior con 
panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor, densidad 40 kg/m³; y por una 
estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio anodizado, 
de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y 
un bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de juntas acústicas 
verticales con bandas magnéticas. Incluso puertas embebidas en el panel; mecanismo 
con guías superiores; deslizamiento mediante poleas de cuatro rodamientos 
poliméricos axiales; guía de aluminio lacado suspendida de la losa; soporte a pared; 
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herraje; freno y tope, pernos de 80 mm, de acero inoxidable y tiradores de acero 
inoxidable, colocados a ambos lados. Totalmente montado y terminado según planos 
del proyecto. 
 

2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se debe tomar en cuenta para este item los siguiente: 
- MELAMINA DE 800 – 1200 MM 
- ALUMINIO ANODIZADO 
- GUIA DE ALUMINIO 
- HERRAJE (FRENO Y TOPO PERNOS DE 80 MM) DE ACERO INOXIDABLE 

 
Se comprobará que el piso sobre el que se van a colocar los muros divisorios móviles 
acústicos está totalmente terminado. 

 

3. FORMA DE EJECUCION 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los 
perfiles que forman el sistema corredero. Colocación y fijación de los módulos. 
 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a 
las actividades de la obra. 
 

4. MEDICION  
Los muro móvil de melamina, serán medidos en METRO CUADRADO (M2), tomando 
en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.  
 

5.  FORMA DE PAGO 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
que indica el inciso 4. de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones 
técnicas  será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo 
señalado revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será 
compensación  total  por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros 
gastos que sean necesarios para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO/ACESORIOS 
 UNIDAD M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
El ítem comprende la construcción de ventanas corredizas de aluminio con vidrio de 
carpintería de aluminio que involucran en este rubro se ejecutaran según su ubicación, 
forma y medidas especificadas en los planos tipo y detalles constructivos, adecuados a 
catálogos de proveedores especializados y corresponden a la ejecución y colocación de 
marcos de ventanas de aluminio, y demás accesorios de éste tipo de material. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
MATERIALES 
 

 Accesorios para v de aluminio y colocado 
 Burletes o/colocado de vidrio 
 Pernos y tornillos 
 Ramplug 
 Ventana de aluminio 
 Vidrio transparente 3mm 
 
Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate u otro color 
señalado, vidrio de 3mm y verificar  en el formulario de presentación de propuestas o 
planos de detalle indicados por supervisión.   
Los vidrios serán de primera calidad y sin defectos, debiendo El contratista presentar 
muestras de cada uno de los tipos a emplearse al Supervisor de Obra para su aprobación 
respectiva. 
Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate u otro color 
señalado en el formulario de presentación de propuestas o planos de detalle. 
Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas 
rectas que podrán ser vivas o redondeadas. Los perfiles que  soporten cargas admitirán  
una tensión de trabajo de 120 kg/cm2.  
Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes: 
  Estructurales:       4    mm 
   Marcos:   3    mm 
   Contravidrios:   1.5 mm 
   Tubulares:         2.5 mm 
Mismas deben ser aprobadas por el  supervisor de obra de acuerdo a los  y detalles que 
presente el proyecto. 
Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, 
compases de seguridad, cremonas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético 
o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El contratista, antes de realizar la fabricación de las ventanas corredizas de aluminio, 
deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas 
que están referidas a los niveles de pisos terminados. y verificar la hoja corredizas de 
aluminio  la dirección esta debe ser instruida por el supervisor de obra.   
En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así 
como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra y 
posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos o 
barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 
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En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 
aluminio o de fierro. En  todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material 
aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor 
en toda la superficie de contacto. 
Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de 
su colocación en obra 2 manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable 
para aluminio. 
La obturación de juntas entre albañilería y carpintería, se efectuará empleando mastiques 
de reconocida calidad, que mantengan sus características durante el  transcurso del 
tiempo. 
Los mecanismos de cierre (Picaportes, chapas, pasadores, seguros) deberán ser 
fácilmente operables y de excelente calidad. Para todos los elementos de quincallería, el 
contratista deberá presentar muestra para su aprobación. 
Se emplearán burletes de gamo para sujetar los vidrios  y accesorios adecuados al tipo de 
carpintería aluminio.  

 
4. MEDICIÓN  

La carpintería de aluminio se medirá en METRO CUADRADO (M2), incluyendo los marcos 
respectivos y  vidrios  y tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que 
indica el inciso 4. de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  será 
pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y 
aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  

 

VENTANA DE  ALUMINIO  C/VIDRIO DOBLE /ACCESORIOS 
 UNIDAD M2 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas metálicas incluye protección, en los 
ambientes que indiquen los planos. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
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Se utilizarán perfiles de acero de 3/4" x 1/8", libres de defectos,  rajaduras y oxidación, con las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo.  
 
La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de obra. 
 
La fijación de las ventanas a los marcos se hará mediante bisagras de 4". 
 

3. FORMA DE EJECUCION 
 

Las ventanas metálicas serán construidas siguiendo fielmente los planos de detalle del 
proyecto. 
 
Las soldaduras deberán ser pulidas. 
 
Las ventanas estarán provistas de todos los accesorios de apertura y cierre.  
 
Antes de la colocación recibirán dos mano de pintura anticorrosiva. 
 
El empotramiento en los muros o columnas, así como en los antepechos serán de acabado 
aprobado por el Supervisor de Obra. 
 

4. MEDICION 
 

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 

El pago por este trabajo, será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra 
y actividades necesarias para la ejecución de este ítem. 
 
El pago por este ítem no incluye la provisión y colocación de vidrios. 
 

FACHADA FLOTANTE DE VIDRIO DE 6MM CON ESTRUCTURA METALICA 
UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
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Este ítem comprende la provisión y colocado de una piel de vidrio (Fachada Flotante), cuya 
base del sistema colgante es una estructura de perfiles de aluminio, revestido en el exterior 
con vidrio templado incoloro de 10mm. La construcción de esta fachada se realizará en los 
lugares indicados en los planos, iniciando estos trabajos previa notificación y autorización 
del Supervisor de Obras. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
 Cinta de doble contacto 
 Perfil Metalico  60 x 30 MM 
 Silicona estructural 
 Tornillo y ramplug de 1 ½ x 6MM 
 Tornillo de  ½ x 6MM 
 Vidrio templado incoloro 10mm 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

1. Una vez realizada la inspección en el área de trabajo, se procederá a trazar sobre 
los bordes de las losas con lápiz de tinta o marcador de tinta indeleble y con ayuda 
de plomadas las distancias entre los perfiles de aluminio para la respectiva 
estructura colgante. 
 
2. Sobre los trazos realizados, se procederá a armar y anclar la estructura metalica 
tomando en cuenta para la modulación de la estructura. 
 
3. Una vez concluido el armado de la estructura y luego de verificarse su estabilidad 
y nivelación se procederá al colocado de los paneles de vidrio templado incoloro 
de 10mm sobre los perfiles de aluminio utilizando una cinta adhesiva de doble 
contacto de alta resistencia teniendo cuidado de limpiar exhaustivamente las 
superficies de los materiales donde se aplicara la cinta. 
 
4. Durante el colocado de los paneles de vidrio, se deberán prever los espacios 
libres entre juntas no mayores a 1.1mm suficientes para compensar tolerancias que 
permitan la expansión del vidrio y poder absorber las deformaciones de la 
estructura de la obra. 
 
5. Todas las juntas serán selladas con silicona estructural limpiando los rebalses 
para no manchar las superficies del vidrio y afectar el buen acabado de la fachada 
 
6. Es responsabilidad del contratista y del supervisor de obras el garantizar la buena 
calidad de los paneles y materiales así como la ejecución de las obras. 
 
7. Para el colocado del adhesivo transparente se deberá limpiar de toda impureza 
la superficie a pegar, se utilizara detergente agua y paños para tal efecto, debiendo 
quedar seco al 100% antes de colocar el adhesivo. Este se colocara de forma 
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metódica y en presencia del supervisor de obras, y debiendo cumplir el detalle del 
diseño de la impresión en adhesivo transparente.  

 
 

4. MEDICIÓN 
El presente ítem será medido en METRO CUADRADO (M2). 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 
4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado 
a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y 
aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio será en compensación total por 
los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros. 

 
 

ANCLAJE P/ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA) 
UNIDAD: PZA. 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de anclaje exclusivamente para Cubiertas de 
Estructura Metálica construidas con Perfil Costanera y/o Perfil tubular, cuya función es de 
anclar y apoyar los mismos en las columnas y vigas de hormigón armado, en los calibres 
indicados, de acuerdo a los planos de construcción, detalles respectivos y/o instrucciones 
del Supervisor de Obra. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 
 

 ANGULAR 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"    
 ELECTRODO 6011    
 PERNO 1/2"    
 PINTURA ANTICORROSIVA    
 PLANCHA METALICA E=5 MM    
 TUERCA Y VOLANDA    

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
 

 EQUIPO SOLDADOR DE ARCO      
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
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Los aceros de perfiles simples, estructurales semi-pesados, pesados, planchas, angulares 
y barras a emplearse deberán cumplir con las características técnicas señaladas en los 
planos, especialmente en cuanto al tipo de secciones, dimensiones, resistencias y otros. 
Como condición general los perfiles o elementos de acero deberán ser de gramo fino y 
homogéneo, no deberán presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u 
otra clase de defectos. 
Los electrodos a utilizar en la soldadura serán de tipo A.W.S. ASTM E6011 adecuado a los 
elementos a soldar y señalados en los planos. 
La pintura anticorrosiva será a base de aluminio ó cromato de zinc de marca industrial 
reconocida y deberá suministrarse en envase original de fábrica. El Supervisor de obra, 
deberá aprobar la calidad y color de la pintura antes de su aplicación. 
Para las fijaciones en seco, tanto pernos como tuercas y volandas deberán ser de acero 
de buena calidad  y no el acero corriente. 
El equipo soldador debe ser compacto, portátil y excelente rendimiento. Debe estar 
compuesto básicamente de una fuente de poder, portaelectrodo, cable de fuerza y el cable 
de tierra.  La regulación de corriente puede ser alterna o continua. 
El contratista deberá regirse siempre bajo las normas de seguridad industrial e higiene, 
utilizando artículos de protección en todas las áreas necesarias para evitar lesiones y/o 
accidentes. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN  
El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos para organizar las operaciones 
constructivas, como para asegurar la estabilidad del conjunto, así como la correcta 
alineación de columnas adyacentes y en el respectivo eje del pórtico, con la respectiva 
aprobación del Supervisor de Obra. 
El anclaje para Estructura Metálica (Cubierta), deberá ser fabricado con un angular de1-
1/2" x 1-1/2" x 1/8" de  espesor con planchas metálicas de 5 mm especificados en los 
planos constructivos, utilizando electrodo 6011 para la soldadura utilizando tuercas y 
volandas para la sujeción de estas el empleo de las mismas serán de acuerdo a lo indicado 
en los planos de detalle y los resultados del cálculo estructural. 
Previa la aplicación de la pintura anticorrosiva en todos los elementos de la estructura 
metálica, se limpiarán estas superficies prolijamente. 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de 
estas estructuras; cualquier notificación que crea conveniente realizar deberá ser aprobada 
y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con días de anticipación, a su 
ejecución. 

 

4. MEDICIÓN  
El anclaje para Estructura Metálica (Cubierta), se medirá por pieza. 

 

5. FORMA DE PAGO  
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El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem de acuerdo con los 
planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la 
propuesta aceptada de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado  por  el supervisor 
de obra, dicho precio será compensación  total  por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para la  adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos.  
 
 
 
 

CORREAS METALICAS 80X40X15X2 MM 
UNIDAD: M 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de solamente correas metálicas para 
el montaje de cubiertas de calamina u otro tipo. 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 
 

 ELECTRODO 6011    
 PERFIL COSTANERA 80X40X15X2 MM    
 PINTURA ANTICORROSIVA    

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
 

 EQUIPO SOLDADOR DE ARCO    
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de solamente correas metálicas para el 
montaje de cubiertas de calamina u otro tipo.  
Los elementos metálicos tendrán para este ítem las dimensiones de 80x40x15x2 mm.  En 
todos los casos, los aceros serán de resistencia adecuada cumplir la  tensión de fluencia  
señalada en planos según diseño, perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e 
impurezas y con superficies limpias y sin desperfectos. 
La soldadura a utilizarse será de tipo A.W.S. ASTM E6011 adecuado a los elementos a 
soldar y señalados en los planos. Las correas deben cumplir la  tensión de fluencia  
señalada en planos según diseño.  
La pintura anticorrosiva será a base de aluminio ó cromato de zinc de marca industrial 
reconocida y deberá suministrarse en envase original de fábrica. El Supervisor de obra, 
deberá aprobar la calidad y color de la pintura antes de su aplicación. 
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El equipo soldador debe ser compacto, portátil y excelente rendimiento. Debe estar 
compuesto básicamente de una fuente de poder, porta electrodo, cable de fuerza y el cable 
de tierra.  La regulación de corriente puede ser alterna o continua. 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de 
estas estructuras; cualquier notificación que crea conveniente realizar deberá ser aprobada 
y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con días de anticipación, a su 
ejecución. 
El contratista deberá regirse siempre bajo las normas de seguridad industrial e higiene, 
utilizando artículos de protección en todas las áreas necesarias para evitar lesiones y/o 
accidentes. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos para organizar las operaciones 
constructivas, como para asegurar la estabilidad del conjunto, con la respectiva aprobación 
del Supervisor de Obra. 
La estructura metálica se confeccionará de acuerdo a los detalles de los planos y serán 
armados en una superficie plana en taller, luego será transportada y colocada en su lugar 
uniéndose mediante soldadura de arco a las demás piezas detalladas en los planos. 
Previa la aplicación de la pintura anticorrosiva en la estructura metálica, se limpiarán estas 
superficies prolijamente.  Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto 
responsable de la estabilidad de la estructura; cualquier notificación que crea conveniente 
realizar deberá ser aprobada y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con días 
de anticipación, a su ejecución. 
 

4. MEDICIÓN  
 
El elemento perfil costanera metálica 80x40x15x2 mm, se medirá por metro lineal. 
 

5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada para este ítem. 

 

VIDRIO TEMPLADO E=10MM 
UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  

Con el Ítem se pretende realizar las divisiones interiores de vidrio templado   de 10 MM  en los ambientes 
interiores destinados a canchas de raquet del proyecto. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
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MATERIALES 
 ACCESORIOS DE SUJECCION    
 SILICONA SIKASIL TRANSPARENTE    
 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM    

Vidrio templado de buena calidad de 10 mm de espesor, estructura metálica (perfiles en U)  y accesorios 
o herrajes de acero inoxidable,  misceláneos y cromados. 
 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Se trata de la provisión e instalación de vidrio templado de  10 mm de espesor de buena calidad. Estas 
divisiones pueden ser, de acuerdo a Indicaciones  en los planos, y de acuerdo a pliego del fabricante 
consulta y aprobación del supervisor de obra.   El contratista deber a tomar todas las provisiones para 
evitar daños a las superficies del vidrio. Deberá garantizar la instalación de manera que no permita fallas 
de instalación o  deberán arreglar los defectos sin costo adicional alguno.  Así también será responsable  
por las roturas de vidrios que se produzcan durante el transporte, ejecución y entrega de la obra. En 
consecuencia deberá cambiar todo vidrio roto o daño sin costo adicional alguno.  Se deben proveer los 
herrajes, jaladores cromados necesarios para una correcta y firme instalación, picaportes en piso y cielo, 
de acero inoxidable. 
 
4. MEDICIÓN  

Este ítem será medido por METRO CUADRADO (M2), de división de vidrio instalada, con todos los 
elementos mencionados antes, aplicando las consideraciones porcentuales de los accesorios al metro 
cuadrado de división de vidrio. 
 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma indicada el inciso 
4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  será pagado a precio unitario 
de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra, 
dicho precio será compensación  total  por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros 
gastos que sean necesarios para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
 
 
 

PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO CON MARCO 2”X4” 
UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
El ítem comprende la provisión y colocación de puerta de madera de cedro tipo tablero 
con marco de 2” x 4” de acuerdo a las dimensiones y forma detallados en planos. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
MATERIALES 

 Barniz de Madera brilloso 
 Bisagra 4” 
 Lija de carpintería 
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 Madera cedro 
 Marco de Madera cedro 2”x4” 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de 
Obra. 
La madera cedro, deberá ser tratada según procedimientos industriales, la humedad 
permitida será de un máximo de 15%, no deberá  presentar nudos, grietas ni rajaduras; 
estar libre del ataque de insectos y hongos.  
Las lijas,  bisagras de 4”, el barniz y otros elementos para puertas serán de primera 
calidad y marca conocida. 
a utilizarse será para madera  y de marca reconocida, suministrado en envase original de 
fábrica. No se permitirá utilizar barniz preparado en obra. 
Para el marco de la puerta se utilizará madera cedro de 2” x 4”. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes 
elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos, son las de las 
piezas terminadas; por consiguiente, en el corte se preverá las disminuciones 
correspondientes al cepillado y lijado.  
Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños serán de una sola 
pieza en toda su longitud. 
Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle o a las reglas 
del arte de construcción en madera. 
Los bordes y uniones aparentes serán desbastados y terminados de manera que no 
queden señales de sierra ni ondulaciones. 
El fabricante deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y 
lijadas ya que no se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el 
empleo de masillas o mastiques. 
La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, revisando la 
plomada y el nivel en el emplazamiento definitivo y fijándolas mediante tornillos en 
dimensión y número adecuados a tacos previamente colocados o empleando tacos 
plásticos o similares. 
Los marcos de puerta deberán ser ejecutados  con madera  de 2" x 4" cuyo ensamblaje,  
se realizará con el sistema de cajón y espiga, cuidando lograr escuadra perfecta. 
Las puertas serán sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4".   
Los elementos de carpintería que se coloquen en etapa anterior a los revoques, deben 
protegerse mediante papeles adhesivos o baño de parafina, con el fin de evitar deterioros 
por salpicaduras. 
Las puertas  de madera antes de su colocación deberán tener un buen acabado, lijadas 
prolijamente, hasta lograr una superficie pulida. 
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Se procederá a la aplicación de una mano de aceite de linaza, una vez seca esta capa se 
aplicara las manos necesarias de barniz brilloso hasta lograr una superficie tersa, pulida 
o  uniforme, este trabajo se realizará a manualmente. 
El tope de puerta será fijado en el lugar adecuado por medio de tornillo de 2 ½” y taco 
plástico 
 numero 8. 

 
4. MEDICIÓN  

La carpintería de madera de puertas se medirá en METRO CUADRADO (M2), 
incluyendo de los marcos respectivos.  

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado 
revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será en compensación  
total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean 
necesarios para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos 

 

PUERTA DE MELAMINICO P/BAÑOS 
UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere a la provisión y colocación puerta con melanina de 15 mm de espesor 
2 caras con estructura de metal  de acuerdo a  formulario de presentación de propuestas  
y/o Supervisión de Obras. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
MATERIALES: 

 Angular de ¾”x3/4”x1/8” 
 Bisagra 4” 
 Jalador 
 Melaminico Blanco de dos caras 15mm 
 Pernos y Tornillos 

 
El material a emplearse Deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra antes de su 
empleo. 
Se utilizara  tablero melaminico blanco de 2 caras de 15 mm, a criterio del supervisor de 
obra de espesor con superficie uniforme, resistente a la abrasión y a productos químicos, 
tornillos para madera 5 x 80 mm., y fierro angular de 3/4” x 1/8” 
Se empleara también   bisagras de 2”. El Contratista deberá presentar una muestra de las 
bisagras para su aprobación. 
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Se empleara un jalador de marca y calidad  reconocida, el cual se colocara en una de las 
caras de la hoja 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Se ubicaran los tableros melaminicos con anchos y alturas señaladas en instrucciones del 
Supervisor de obra. Con la guía del  fierro angular de 3/4” x 1/8”. 
Para las uniones mecánicas se utilizaran tornillos y dispositivos desarrollados 
especialmente para tableros de partículas. 
El corte de los tableros deberá realizarse con máquinas adecuadas sean manuales o 
industriales, las hojas de sierra a utilizar deben tener dientes de Widia (carburo de 
tungsteno) o serán de diamante 
Los mecanismos de cierre (jaladores) deberán ser fácilmente operables y de excelente 
calidad. Para todos los elementos de quincallería, el contratista deberá presentar muestra 
para su aprobación. 

 
4. MEDICIÓN  

Las puertas de melamina serán medidas en METRO CUADRADO (M2), de superficie neta 
ejecutada. 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra. Dicho precio será en compensación  total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
 

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO C/ACC INCOLORO 
UNIDAD: M2 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Se trata de la provisión e instalación de puertas de vidrio templado con accesorios sin color 
de 10 mm, de espesor, de acuerdo a los  diseños establecidos en los planos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
MATERIALES: 
 

 Accesorios para v de Aluminio y colocado 
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 Bisagra de 4” Vidrio templado 
 Chapa para Puerta Vidrio templado 
 Vidrio Templado Incoloro 10mm 
 
El material a emplearse en la obra, se debe realizar una muestra para la aprobación por el 
Supervisor de Obra antes de su empleo. 
Los materiales a emplearse serán vidrio laminado o templado de E= 10 mm. De buena 
calidad, pivote inferior y buje superior, herrajes de acero inoxidable  o aluminio de 
diámetros 1 ½”, planchas de soporte y misceláneos y cromados superior e inferior además 
de jalador de vidrio y dos pasadores.  
Estos deberán ser nuevos y estarán libres de defectos y rajaduras como también de 
oxidación. La chapa de seguridad será la adecuada para puerta de vidrio de calidad y 
marca reconocida. 
Las herramientas a utilizarse serán taladro, destornilladores, brocas de diverso diámetro, 
etc, adecuados para la clase de trabajo a ejecutar. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

El vidrio templado a emplearse debe ser de una  marca reconocida, y los accesorios deben 
ser de acuerdo a instrucciones del fabricante, para el empleo en obra aprobado por el 
supervisor de obra.  
Se trata de la provisión e instalación de puertas de vidrio templado sin color  de 10 mm de 
espesor, el cual será determinado por el supervisor de obra. Estas Puertas pueden ser, 
según el caso, simple o doble y en las dimensiones indicadas en planos. 
Se deben proveer los herrajes, jaladores cromados necesarios para una correcta y firme 
instalación.  
El ítem no   considera la previsión e instalación de un freno hidráulico de piso (ítem aparte), 
para accionar una de las hojas. La otra hoja debe tener  picaportes en piso y cielo, de acero 
inoxidable. 
Considerar la provisión de chapa especial para este tipo de puertas. 
Las puertas de vidrio templado de 10 mm de espesor se colocaran en el lugar, tal como 
indica el plano arquitectónico, estas se deberán manipular de tal forma de causar 
raspaduras o defectos en sus bordes. Se colocaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
debiendo tomar en cuenta la distancia de 1mm de las juntas entre cada lamina de vidrio a fin de que 
las hojas de las puertas giren o se abatan de forma correcta. 

Las puertas estarán provistas de todos los accesorios de apertura y cierre. 
Antes de la colocación de las puertas en los muros laterales de ubicarán los herrajes de 
bronce con row-plug y tornillos para sujeción de las láminas a las paredes laterales. 
El pivote inferior y el buje superior deberán colocarse de tal manera que las hojas de las 
puertas puedan funcionar adecuadamente, libres de cualquier obstáculo.    
El empotramiento en los muros o columnas, así como en los antepechos será de acabado 
perfecto. 
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4. MEDICIÓN  

Este ítem será medido por METRO CUADRADO (M2), de puerta de vidrio instalada, con 
todos los elementos mencionados antes, aplicando los las consideraciones porcentuales 
de los accesorios al metro cuadrado de puerta. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será en compensación  total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos 

 

PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8” 
UNIDAD: M2 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere a la construcción y colocación de la puerta metálica de plancha 1/8”, 
según se indica en los planos arquitectónicos formulario de presentación de propuestas  
y/o Supervisión de Obras. 

2: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
MATERIALES: 
 Angular de 1”x1”x1/8” 
 Bisagra 4” 
 Electrodo 6011  
 Pintura Anticorrosiva Extra resistente 
 Plancha Metálica de 1/8” (3mm) 
 
EQUIPO Y MAQUINARIA: 
 Equipo Soldador de Arco 
 
El material a emplearse en el presente ítem, el contratista deberá  presentar  una muestra 
del material para la aprobación por el Supervisor de Obra antes de su empleo.  
Los perfiles de acero a emplearse serán angular 1/8” x 1” o  medidas determinadas por 
supervisión, deberán ser nuevos y estarán libres de defectos y rajaduras como también de 
oxidación. 
La plancha metálica deberá ser 1/8” (3 mm) y  pintura anticorrosiva extra resistente 
La soldadura será  de tipo adecuado para la clase de trabajo a ejecutar.  
Se empleara también 3 bisagras de 4”. El Contratista deberá presentar una muestra de las 
bisagras para su aprobación. 

 
3 FORMA DE EJECUCIÓN 
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El Contratista, antes de realizar la fabricación de la puerta, deberá verificar 
cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquellas que están referidas 
a los niveles de pisos terminados. 
En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así 
como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para 
resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y 
rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto y buen 
funcionamiento. 
Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas deberán satisfacer las condiciones de 
un verdadero cierre a doble contacto. 
La plancha de 1/8” (3 mm) a aplicarse debe ser de un marca reconocida y debe estar en 
perfectas condiciones sin oxidaciones antes del empleo. 
Las puertas metálicas serán construidas de acuerdo a planos de detalle, las soldaduras 
deberán ser pulidas. Las puertas estarán provistas de todos los accesorios de apertura y 
cierre. 
Antes de la colocación de las puertas deberá protegerse convenientemente con una capa 
de pintura anticorrosiva, las partes que deberán quedar ocultas llevarán dos manos de 
pintura. Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación  y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 
Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y 
albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos 
trabajos queda completamente prohibido con sanciones por parte de la supervisión. 

 
4. MEDICIÓN 
Serán medidos por METRO CUADRADO (M2), de superficie neta ejecutada. 

 
5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será en compensación  total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos 

 
 

QUINCALLERIA CHAPA INTERIOR CON MANIVELA 
UNIDAD: PZA 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende el suministro de chapas interiores doble perilla, de acuerdo a lo 
señalado en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
MATERIALES: 
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 Chapa Doble Perilla interior c/manibela 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de 
Obra. 
Las chapas suministradas por el Contratista deberán ser originales de calidad y marca 
conocida, su provisión en obra se efectuará en embalajes de fábrica. Aprobadas por el 
supervisor de obra  
Las chapas a colocarse en las puertas interiores con manivela serán de embutir de doble 
pestillo y doble golpe, seguro de grapa y dos manijas, un pestillo accionado por manija y 
el otro por llave plana. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La colocación de piezas de quincallería, se efectuará con la mayor precisión posible, 
teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de las piezas a 
instalarse. Toda pieza de quincallería será colocada con tornillos de tamaño adecuado. 
Todas las partes movibles serán construirán y colocadas de forma tal que respondan a 
los fines a los que están destinados, debiendo girara y moverse suavemente y sin 
tropiezos dentro del juego mínimo necesario. 
Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable 
del Contratista. Al efectuarse la entrega, el Contratista suministrará un tablero numerado 
conteniendo todas las llaves de la obra, por duplicado e identificadas mediante un  
registro, correspondiendo la numeración a las cerraduras respectivas.  
 

4. MEDICIÓN  
Este ítem será medido por PIEZA (PZA), colocada. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado 
revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra. Dicho precio será en compensación  
total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean 
necesarios para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
 

PROV. Y COLC. DE CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO 
UNIDAD: PZA 

 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende la provisión e instalación de Chapa y contrachapa para puerta de 
vidrio templado e=10 mm, de acuerdo a los diseños establecidos en los planos, 
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formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.La 
instalación de la chapa y contrachapa de acceso se realizará en los lugares indicados en 
los planos, iniciando estos trabajos previa notificación y autorización del Supervisor de 
Obras. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
 Chapa y contrachapa para puerta de vidrio templado e=10 mm 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
1. Una vez realizada la inspección en el área de trabajo, se procederá también a verificar 
la calidad del material a proveer, no se aceptaran herrajes sin su recubrimiento de 
seguridad ni piezas reutilizadas, todos los componentes serán de marca reconocida. 
2. La chapa será de acero inoxidable, bronce pulido o acero cromado y de marca 
reconocida cumpliendo estándares de alta calidad, se instalara en las puertas indicadas 
cuidando que estas tengan un acabado elegante. 
3. Es responsabilidad del contratista y del supervisor de obras el garantizar la buena 
calidad de los materiales así como la buena ejecución de las obras. 

 

4. MEDICIÓN  

El presente ítem será medido por PIEZA instalada (PZA). 
 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas 
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado 
revisado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio será en compensación total 
por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

BARANDA CON TUBO INOX Y VIDRIO TEMPLADO 10 MM 
UNIDAD: M 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende la provisión y colocado de barandas de tubo INOX y cerramiento de vidrio 
templado. La instalación de las barandas se realizará en los lugares indicados en los planos, 
iniciando estos trabajos previa notificación y autorización del Supervisor de Obras. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 
 PASADOR (EMBELLECEDOR) MANTO 
 TIRA FONDOS 3/8”X3” 
 PROLONGADOR INOX – 6 MM 
 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM 
 TUBO INOX 50,80MM 
 SOPORTE PARA PASAMANOS 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN  
1. Una vez realizada la inspección en el área de trabajo, se procederá también a verificar la buena 
calidad del material a proveer. 
2. En primera instancia se marcaran los puntos de anclaje del vidrio templado en la cara de los 
bordes de la losa donde se fijaran los cerramientos de vidrio templado. 
3. Luego se procederá a fijar cada panel de vidrio templado con los prolongadores a los bordes de 
la loza (como indica en el detalle técnico) cuidando que cada panel este adecuadamente distanciado 
y alineado con el anterior. 
4. Una vez verificado que los paneles estén correctamente instalados y fuertemente estables se 
instalaran los pasadores con embellecedores y los soportes del pasamano. 
5. Luego se sujetará el pasamano (TUBO INOX 50,80mm) a los soportes con los elementos fijadores 
según diseño (tornillo, perno, remache, etc.) 
6. Es responsabilidad del contratista y del supervisor de obras el garantizar la buena calidad de los 
materiales así como la ejecución de las obras. 
 

4. MEDICIÓN  
El presente ítem será medido en METRO LINEAL (ML) neto ejecutado. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como describe éste ítem y medido en la forma indicada el inciso 
4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario 
de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra. 
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros. 

 
 

LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS 
UNIDAD: GLB 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere a la limpieza total del área de intervención, remoción de todo material 
residual producto de la obra: arena residual, basura doméstica, tierra y otros, quedando 
una superficie limpia y libre de basura 24 horas antes de cada entrega de la obra (entrega 
provisional y definitiva). 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
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EQUIPO Y MAQUINARIA: 
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y 
dimensiones del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR de 
Obra una relación detallada del equipo a ser asignado para el trabajo o en el conjunto de 
tareas aprobado.  
El SUPERVISOR de Obra instruirá al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de 
hacerlo más adecuado a los objetivos de la obra. 
Sin embargo el equipo mínimo necesario para la ejecución de este ítem es: 

 VOLQUETA 8 M3    
 ESCOBA MECANICA AUTOPROPULSION    
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN  
Los métodos que emplee el CONTRATISTA serán los que él considere más convenientes 
para la ejecución de los trabajos señalados, previa autorización del SUPERVISOR de 
Obra. 
Se debe enfatizar que el acopio de la basura se realizará en forma manual y mecánica, 
contando con peones y el equipo respectivo para el acopio. Una vez realizado el acopio se 
procederá a cargar el material a las volquetas, las cuales trasladarán el material. 
Los materiales residuales serán transportados a lugares que considere e indique el 
SUPERVISOR de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 
 

4. MEDICIÓN  
El ítem será  medido en forma  GLOBAL (GLB), considerando la aprobación del Supervisor 
de Obra, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de 
propuestas y el presente documento. 

 

5. FORMA DE PAGO  
Este Ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido  
de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por  todas las 
herramientas, mano de obra, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

 

ACERA DE CEMENTO E=7.5 CM CON EMPEDRADO 
UNIDAD: M2 

 
1.  
2. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere  a la construcción  de acera  de cemento  1:2:4, E =7,5 cm con empedrado,  
señalados en los planos e instrucciones del supervisor de obra. 

 

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
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MATERIALES: 

 ARENA FINA 
 ARENA COMUN 
 CEMENTO PORTLAND 
 GRAVA COMUN 
 PIEDRA MANZANA 
 POLIESTIRENO ESPESOR 1CM 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 
 MEZCLADORA DE HORMIGON 280 LT 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana. 
El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja 
será de proporción 1:2:4, de espesor de 7,5 cm. Los materiales a emplearse en la 
preparación del hormigón serán de calidad según lo especificado en el pliego de 
materiales. 
El mortero para frotachado será de cemento Portland - arena fina en proporción 1:3. 
Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto 
de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 
 

5. MEDICIÓN  

Los pisos se medirán en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta solamente el área neta de 
trabajo ejecutado. 
 

6. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que indica el 
inciso 4 de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  será pagado a precio 
unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y aprobado  por  el Supervisor 
de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo  y  otros gastos que sean necesarios para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  

 

CORDON DE ACERA 20X40 CM 
UNIDAD: M 

1. DESCRIPCIÓN  
Se definen como cordones de acera a una faja o cinta que delimita la calzada y las aceras. 
En este Ítem contempla la construcción de cordones de acera y su respectiva excavación 
previa y empedrado con la aprobación del supervisor de obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MATERIALES: 

 ALAMBRE DE AMARRE    
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 ARENA FINA    
 ARENA COMUN    
 CEMENTO PORTLAND IP-30    
 CLAVOS    
 GRAVA COMUN    
 MADERA DE CONSTRUCCION ENCOFRADOS    
 PIEDRA MANZANA    
 POLIESTIRENO E=1CM     
Los materiales en especial los agregados a utilizarse serán de buena calidad, libres de 
arcillas, estructura interna homogénea y durable. Estarán libres de efectos que alteren su 
estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegración; no deberán contener 
sustancias orgánicas. Así también la madera para el encofrado estará en buenas 
condiciones sujeta a la aceptación de la supervisión. 
El agua será razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales. No se permitirá el 
uso de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan 
de pantanos o ciénagas. El agua potable que sea apta para el consumo podrá emplearse 
sin necesidad de ensayos previos. 
El cemento y los áridos deberán cumplir los requisitos de buena calidad establecidos para 
los hormigones. 
La madera a utilizarse será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o 
picaduras que pudieran afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de 
Obra. 
El control de calidad de estos será de responsabilidad del ejecutante, estando sujeto a 
fiscalización y aceptación por parte del Supervisor de Obra. 
EQUIPO Y MAQUINARIA: 

 MEZCLADOR DE HOMIGON 280 LT 
Las herramientas, necesarias y adecuadas, para la correcta ejecución del ítem. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN  
Una vez realizado el replanteo  y excavación se procederá al empiedre de la base del 
cordón para luego realizar el encajonado con los encofrados de acuerdo a la sección según 
como indica los planos de detalle de los cordones, la misma que luego será vaciada con 
hormigón simple. La dosificación será 1:2:3 cuyo contenido mínimo de cemento es de 350 
kg/m3, y una resistencia característica de 21 MPa a los 28 días. 
Las dimensiones de los cordones deberán ajustarse estrictamente a las medidas de los 
planos respectivos. La arista superior quedará descubierta y  deberá rebajarse un radio de 
1 cm en las aristas. 
La cara superior y lateral del cordón que quedarán a la vista, deberán llevar un acabado 
de enlucido o bruñido con mortero de cemento y arena fina de dosificación 1:2 de 2 a 3 
mm, de espesor. 
El control de calidad será de responsabilidad del ejecutante, estando sujeto a fiscalización 
por parte del Supervisor. 
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Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el Contratista, deberá verificar cuidadosamente 
la verticalidad de las formaletas del encofrado y su perfecto ensamble. Las formaletas del 
encofrado deberán sujetarse con estacas al terreno debiendo cubrir el paramento interior 
con una capa de aceite. 
La sección transversal de los cordones curvos será la misma que la de los rectos; y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
El  trabajo de la colocación del hormigón se lo realizará con una varilla metálica con el fin 
de rellenar los espacios vacios y compactar el hormigón, donde el supervisor tendrá la 
autoridad de aprobar la ejecución. 
Los  cordones de concreto llevarán juntas de dilatación cada 2 metros, siendo las mismas 
de cartón asfáltico o plastoformo. 
Para la construcción de cordones en curva, el Supervisor de Obra proporcionará en cada 
caso, el plano de detalle respectivo para un adecuado replanteo. 
En todos los lugares donde sea necesaria la construcción de sumideros (ubicados en el 
terreno por el Supervisor de Obra), los cordones tendrán armadura de refuerzo de 2 ϕ 10 
mm, en la parte inferior y 2 ϕ 8 mm, en la superior, y llevarán además estribos ϕ6 mm cada 
0.15 m. 
Se obtendrán cilindros de prueba según requerimiento del Supervisor y deberá procederse 
al ensayo de resistencia según instrucciones del Supervisor, si la resistencia de los 
cilindros de prueba sea inferior a la resistencia especificada en el presente pliego de 
condiciones el Supervisor de Obra podrá instruir su inmediata demolición, el Contratista 
será el único responsable por los trabajos mal ejecutados y no tendrá compensación 
económica alguna. 
 

4. MEDICIÓN  
Los cordones de aceras serán medidos por  METRO LINEAL (ML) ejecutado,  previa 
aprobación del Supervisor de Obra. 
 

5. FORMA DE PAGO  
Los trabajos de cordones serán pagados al precio unitario contractual correspondiente al 
ítem de pago definido y presentado en los formularios de propuesta. 
Dicho precio incluye toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para ejecutar los trabajos descritos en esta especificación. 

 

ACERO DE REFUERZO 
UNIDAD: KG 

 
1. DESCRIPCIÓN  

Este ítem comprende el suministro, cortado, doblado, colocado y armado del acero de 
refuerzo para las estructuras de hormigón armado y hormigón simple , mismo que se 
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colocará en las cantidades, clase, tipo y dimensiones de acuerdo a los planos de 
detalle del proyecto y/o instrucciones de la supervisión de obra.  
NOTA: se debe emplear acero de dureza natural, el uso de acero estirado en frío solo 
para armadura de piel o en elementos decorativos.  
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

MATERIALES:  
· Acero Corrugado  
· Alambre De Amarre  

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en 
cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional 
necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos.  
En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que 
resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta 
del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este 
aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.  
Las barras de refuerzo serán corrugadas, deben cumplir con los requisitos para barras 
corrugadas de la NB 732, ASTM A 615M “Specification for Deformed and Plain 
CarbonSteel Bars for Concrete Reinforcement” o CBH-87 “Código Boliviano del 
Hormigón Armado” Acápite 4.1 a la 4.4. Los materiales a emplearse serán 
proporcionados por el Contratista, así como las herramientas y equipo necesarios para 
el cortado, amarre y doblado del acero de refuerzo. Para el corte del acero de refuerzo 
se podrá utilizar Cizalla de corte u otro equipo que no genere temperaturas mayores a 
las admisibles. Las barras antes de ser dobladas deberán ser inspeccionadas, 
debiendo verificar que no presenten defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  
La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal en diámetros no 
mayores de 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. Los aceros corrugados de 
distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de evitar la 
posibilidad de intercambio de barras. Queda terminantemente prohibido el empleo de 
aceros de diferentes tipos en una misma sección.  
La fatiga de fluencia mínima del acero de refuerzo será aquella que se encuentre 
establecida en los planos estructurales o memoria de cálculo y/o instrucciones del 
supervisor.  
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN  

Las barras de acero corrugado se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones 
y formas indicadas en los planos y las planillas de acero de refuerzo, las mismas que 
deberán ser verificadas por el Supervisor de Obra antes de su utilización. Queda 
terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente, las barras de acero de 
refuerzo que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas 
nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 
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Para verificar las características del acero de refuerzo se deberá realizar 
aleatoriamente el ensayo de doblado en frio, en el cual no deberá aparecer ningún tipo 
de fisura en la barra ensayada; dicha prueba consistirá en doblar las barras en frio a 
180° sobre un mandril (maquina dobladora de barra de acero corrugado), con diámetro 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
 
 
Ø = Diámetro nominal de la Barra en mm. 
a = Angulo de doblado  
B = Angulo de desdoblado  
El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será:  
· Acero 400 MPa (fatiga de fluencia): 13 veces el diámetro  
· Acero 500 MPa o más (fatiga de fluencia): 15 veces el diámetro  
La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuesta en zona de 
tracción, será evitada mediante estribos adicionales convenientemente dispuestos.  
LIMPIEZA Y COLOCACIÓN: Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se 
limpiarán adecuadamente mediante cepillos de acero, quitando el polvo, barro, grasa, 
pintura y todo aquello que disminuya la adherencia con el hormigón.  
No se permitirá el uso de armadura corroída. Si en el momento de colocar el hormigón 
existieran barras con mortero u hormigón endurecido, éstos se deberán eliminar 
completamente. Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las 
armaduras, se emplearán soportes de mortero (galletas) con ataduras metálicas o 
separadores plásticos fabricados exclusivamente para esta función, de manera que 
tengan las formas, espesores y resistencias adecuadas.  
Se colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, 
quedando terminantemente prohibido el uso de piedras, pedazos de revoque, ladrillo 
o madera.  
La armadura superior de las losas se asegurará adecuadamente, para lo cual el 
Contratista tendrá la obligación de construir caballetes en un número conveniente pero 
no menor a 4 piezas por m2. La armadura de los muros se mantendrá en su posición 
mediante armaduras especiales en forma de S, en un número adecuado, pero no 
menor a 4 por m2, las cuales deberán agarrar las barras externas de ambos lados. El 
costo de los caballetes y los separadores está incluido en el Precio Unitario. Todos los 
cruces deberán atarse en forma adecuada. Previamente al vaciado, el Supervisor de 
Obra deberá verificar cuidadosamente la armadura y autorizar mediante el Libro de 
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Órdenes si corresponde el vaciado del hormigón. Todas las armaduras se colocarán 
en las posiciones precisas, establecidas en los planos estructurales y/o conforme 
señale el supervisor de obra, de acuerdo con las tolerancias aceptadas, mostradas a 
continuación:  
TOLERANCIA: La tolerancia para el diámetro de las barras (d) y para el recubrimiento 
mínimo de concreto en elementos sometidos a flexión, muros y elementos sometidos 
a compresión debe ser la siguiente: 
 

 
 
 
La tolerancia para la ubicación longitudinal de los dobleces y extremos del refuerzo 
debe ser de ± 50 mm, excepto en los extremos discontinuos de las ménsulas o cartelas 
donde la tolerancia debe ser ± 12 mm y en los extremos discontinuos de otros 
elementos donde la tolerancia debe ser ± 25 mm. 
 DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO: No será inferior al valor deducido de la 
siguiente expresión:  

D= 2 x Fyk x Ø 3 x Fck 
Ø = diámetro nominal de la barra  
Fyk = resistencia característica del acero  
Fck =resistencia característica del hormigón expresada en las mismas unidades Fck  
DOBLADO: El doblado se realizará en frio respetando el diámetro del pino de doblado 
de la ficha técnica del fabricante y debe realizarse en frío.  
EMPALMES EN LAS BARRAS: Se recomienda no efectuar empalmes en barras 
sometidas a tracción. En caso de realizarse dichos traslapes, se deberá tomar las 
medidas necesarias para garantizar el adecuado comportamiento del elemento 
estructural. Si fuera necesario realizar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos 
lugares donde las barras tengan menores solicitaciones. En una misma sección de un 
elemento estructural solo podrá aceptarse un empalme cada cinco barras. La 
resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la 
barra. Se realizarán empalmes por superposición, de acuerdo a lo indicado a 
continuación: Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su 
longitud de empalme, los que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo 
especificado en los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas 
a compresión.  
En toda la longitud del empalme a tracción, se colocarán armaduras transversales 
suplementarias para mejorar las condiciones del empalme. Para diámetros de barras 
menores o iguales a 16 mm: Longitudes de empalme en compresión deberán tener 
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una longitud mínima de 40 veces el diámetro la barra. Longitudes de empalme en 
tracción deberán tener una longitud mínima de 65 veces el diámetro la barra. Para 
diámetros mayores a 16 mm se aplicarán los criterios indicados en el CBH 87 acápite 
12.2. 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los 
recubrimientos mínimos especificados en los planos. Debe proporcionarse el siguiente 
recubrimiento geométrico mínimo de concreto al acero de refuerzo: 

 
El recubrimiento mínimo para los paquetes de barras debe ser igual al diámetro 
equivalente del paquete, pero no necesita ser mayor de 50 mm; excepto para concreto 
construido contra el suelo y permanentemente expuesto a él, caso en el cual el 
recubrimiento mínimo debe ser de 75mm. A criterio del supervisor se seleccionarán 
barras de los diámetros más representativos para que el contratista mediante 
laboratorio certifique el límite de fluencia y rotura del acero. Para la aprobación del 
ítem, supervisión exigirá el certificado de calidad del acero. Adicionalmente, en función 
al tipo de obra y a juicio del supervisor, éste podrá solicitar ensayos de tracción de los 
diámetros de barras más recurrentes en el proyecto, este ensayo será realizado a 
costo del contratista.  
 

4. MEDICIÓN 

Este ítem se medirá en kilogramos (kg). Queda establecido que en la medición del 
acero de refuerzo no se tomará en cuenta la longitud de los empalmes, ni las pérdidas 
por recortes de las barras, las mismas deberán ser consideradas por el Contratista en 
su análisis de precio unitario.  
 

5. FORMA DE PAGO 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye 
la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
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RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL COMUN C/COMP. TIPO SALTARIN 
UNIDAD: M3 

 
 
1. DESCRIPCIÓN  
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en el relleno con tierra común 
provenientes de las inmediaciones dela obra, compactada por capas cada una 
debidamente, con maquinaria pesada de los lugares indicados en los planos del proyecto 
o de acuerdo a instrucciones escritas del Supervisor de Obra 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
MATERIAL: 

 Tierra Común 
 
EQUIPO Y MAQUINARIA: 
 

 Compactador Tipo Saltarín 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Todo relleno y compactado deberá realizarse con compactador mecanizado (tipo saltarín) 
en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del Supervisor de 
Obra.  
El relleno será de material procedente de los lugares que indique el Supervisor de Obra. 
Durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o 
los que señale el Supervisor de Obra.  
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta. En caso de no 
estar especificado el Supervisor aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos 
casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. 

En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 20 cm. de espesor. 
 

4. MEDICIÓN  
Este ítem será medido en METRO CÚBICO (M3), compactado. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 3, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra. Dicho precio será en compensación  total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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MURO DE HORIGON CICLOPEO 
UNIDAD: M3 

 
1. DESCRIPCIÓN  

Este ítem comprende la construcción del MURO DE HORMIGÓN CICLOPEO con piedra 
desplaza dora al 50 % como se especifica en los planos Arquitectónicos. 

 
2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 MATERIALES 
 Alambre de amarre    
 Arena común    
 Cemento portland    
 Clavos    
 Grava común    
 Madera de construcción    
 Piedra bruta    
 
El hormigón será de dosificación 1:3:4. 
Las piedras a utilizarse deberán ser de buena calidad, de estructura homogénea, durable 
y de buen aspecto, estar libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin 
grietas ni planos de factura o desintegración deben estar libres de arcillas, aceites, 
substancias adheridas e incrustadas. No debe tener compuestos orgánicos. 
El cemento será de tipo portland no deben estar en contacto directo con el piso por lo que 
se colocara sobre una tarima o tablones de madera. Todo cemento que presente grumos 
o cuyo color ese alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo,  el 
cemento que haya sido almacenado por el contratista por un periodo de más de 60 días 
necesitara la aprobación del supervisor antes de ser utilizado en la obra. 
La arena fina deberá estar limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido, 
escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, material orgánico u otros, aprobados por el 
Supervisor de obra. Se rechazaran de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica 
alterada. 
La grava será limpia, libre de todo material pétreo descompuesto, sulfuros, yeso o 
compuestos ferrosos, que provengan de rocas blancas, friables porosas. La grava 
proveniente de ríos no deberá estar mezclada con acilla. La de origen chancado, no deberá 
contener polvo. 
El agua debe ser limpia, clara, no se utilizaran aguas contaminadas con descargas de 
alcantarillado sanitario, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono, 
tampoco permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 
lagunas. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La superficie sobre la que se asentara la estructura será nivelada y limpiada, debiendo 
estar totalmente libre de cualquier material nocivo  o suelto, con anterioridad a la iniciación 
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del vaciado, se procederá a disponer una capa de mortero pobre de dosificación 1:7 y 
espesor de 5 cm, la cual servirá de superficie de trabajo para vaciar el hormigón ciclópeo. 
El  vaciado se hará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las 
piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra hay suficiente espacio para ser 
completamente cubiertas por el hormigón. 
El hormigón ciclópeo se compactara a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las 
piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado y estén a 
una distancia minina de 3 cm. Las piedras, previamente lavadas y humedecidas al 
momento de ser colocadas en la obra, deberán descansar en toda su superficie de asiento, 
cuidando de dar la máxima compacidad posible y que la mezcla de dosificación 1:3:4 
rellene completamente todos los huecos. 
El hormigón será mezclado en cantidades en cantidades necesarias para su uso inmediato; 
será rechazada toda mezcla que se pretenda utilizar a los 30 minutos de preparada. En 
caso de duda acerca de la calidad de mezclado, el supervisor de obra podrá requerir la 
toma de muestras en forma de probetas para proseguir  con los respectivos ensayos  de 
resistencia; si los resultados de estos ensayos demuestran que la calidad e la mezcla 
utilizada está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el 
contratista estará obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de 
obra que el supervisor de obra considere haya sido construido con dicha mezcla, sin 
consideración del tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión en el 
plazo de conclusión de la obra. 
El hormigón ciclópeo tendrá una resistencia a la compresión simple en probetas cilíndricas 
de 160 kg/cm2 a los 28 días. 
El desencofrado se podrá realizar a las doce horas de terminado el vaciado; para luego 
proceder a humedecerlo periódicamente por espacio de tres días como mínimo. 
Los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de 
resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los refuerzos que 
ocasione el vaciado sin deformarse. 
Para el muro de hormigón con una cara vista, se utilizará maderas cepilladas en una cara 
y aceitada ligeramente para su fácil retiro. Una vez desencofrado se procederá al curado 
de las superficies vistas.                                                                                                                                         
Las dimensiones del muro deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los 
planos respectivos y la aprobación del supervisor de obra. 

 
4. MEDICIÓN 

Este ítem será medido en METRO CÚBICO (M3), tomando en cuenta solamente el 
volumen neto ejecutado. 

 
5. FORMA DE PAGO  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas 
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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GRADAS DE HORMIGON CICLOPEO 
UNIDAD: M3 

 
 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende la construcción de gradas de hormigón ciclópeo sobre una base de 
tierra compactada. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

      MATERIALES: 
 Alambre de amarre 
 Arena común 
 Cemento portland 
 Clavos 
 Grava común 
 Madera de construcción 
 Piedra manzana 
 
Todos los materiales descritos anteriormente, deberán ser de la mejor calidad; El mortero 
tendrá una dosificación  1: 2: 3: para que garantice la resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las demás características que se exigen en el pliego de 
especificaciones técnicas. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTA: 
 
 Mezcladora de hormigón 280 LT 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

El vaciado del Hormigón será realizado como se detalla en el capítulo de 
PROCEDIMIENTO Y EJECUCION DE HORMIGONES. 
El supervisor, tendrá la obligación de  respetar y hacer construir  el diseño efectuado por 
el Arquitecto, siempre y cuando existan anomalías por parte del contratista; En este caso 
el supervisor podrá detener la obra y hacer respetar los planos. 
 

4. MEDICIÓN 
La medición se la realizará por METRO CÚBICO (M3), de acuerdo a los planos diseñados 
en el proyecto. 
 

5. FORMA DE PAGO  
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso 4, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado 
y aprobado  por  el Supervisor de Obra, dicho precio será compensación  total  por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para 
la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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PERFILADO NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA 
UNIDAD: M2 

1.   DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem consiste en realizar los trabajos de perfilado en tierra común y tramos en roca, compactado y 
nivelado a nivel de sub rasante, con MAQUINARIA necesaria para la construcción de terraplenes 
(Subrasante). No incluye la excavación  y el transporte. 
 
Esta especificación trata de la regularización de la subrasante de carreteras y vías a pavimentar, una 
vez concluido el movimiento de tierras (cortes y terraplenes), como última actividad previa a la 
pavimentación. 
 
La operación será realizada conforme al perfil longitudinal y a las secciones transversales de los 
diseños. 
 
La regularización será ejecutada antes e independientemente a la construcción de otras capas de la 
estructura del pavimento. 
 
Los terraplenes deberán ser conformados aprovechando al máximo los materiales provenientes de los 
cortes y/o préstamos lateral y longitudinal dentro de la distancia de transporte (0,5 Km). 
 
2.  MATERIALES 
 
Los materiales a ser empleados en la regularización de la subrasante serán los propios materiales de 
ésta. En el caso de sustitución o adición de material, los mismos serán provenientes de las fuentes 
indicadas en el Proyecto, o por el SUPERVISOR. 
 
La subrasante será de material triturado y deberá cumplir la granulometría y límites siguientes: 
 
                             GRANULOMETRIA 
PORCENTAJE QUE 
DESIGNACION DEL TAMIZ PASA EN PESO 
1"    100 
3/3"    80 - 100 
1/2"    60 - 90 
No.   4    35 - 55 
No.  20    11 - 42 
No.  40    7 - 30 
No. 100    2 - 10 
No. 200    0 - 8 
 
Los porcentajes arriba indicados serán objeto de una corrección adecuada por el SUPERVISOR, 
cuando se usen agregados de peso específicos variables. 
 
- Límite líquido T-89       Máx.     25 
- Indice de plasticidad T-90      Máx.      5 
- Equivalente de arena T-176      Mín.     25 
- Pérdida de abración "Los Angeles" (%) T-96   Máx.     40 
- Valor C.B.R. a la máxima densidad de compactación T-180 Mín.     80 
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Al menos del 80% en peso de las partículas retenidas en el tamiz No. 4 deberá tener por lo menos una 
cara fracturada. 
 
3.   EQUIPO 
 
Se requiere los siguientes tipos de equipos para la ejecución de la regularización de la subrasante:  
 
a) Motoniveladora pesada con escarificador. 
b) Camión tanque distribuidor de agua. 
c) Rodillos compactadores lisos vibratorios, neumáticos y rodillos de grillas. 
d) Arado de discos.  
e)    Azadas rotativas, si es necesario. 
 
Los equipos de compactación y mezcla serán determinados en conformidad con el tipo de material 
empleado. 
 
    4.   EJECUCIÓN 
 
Después de la ejecución de cortes, o adición de material (relleno), si es necesario para lograr la cota 

de subrasante de diseño, serán realizadas operaciones de escarificación general, en una profundidad 

de 20 cm., de pulverización, de humedecimiento o desecación, de compactación y acabado. 

 
Los cortes o rellenos, con espesor excedente a los 20 cm. máximos previstos, serán ejecutados de 
acuerdo con las especificaciones correspondientes a terraplenes.  
 
En los casos de corte en roca, la excavación por debajo de la subrasante será realizada en 
profundidades de 30 cm., conforme lo indicado en las especificaciones. 
 
Este relleno constituirá la carpeta drenante en los cortes, y no serán realizadas las operaciones de 
regularización de la subrasante, en los tramos correspondientes. 
 
En el segundo caso, la excavación de 30 cm. o más de profundidad realizada en cortes de secciones 
mixtas, será rellenado como si fuera terraplén. Antes de la ejecución del terraplén convencional será 
construida una carpeta drenante constituida por una capa de material granular de espesor constante. 
En estos tramos serán realizadas las operaciones de regularización de subrasante. 
 
La capa acabada, en espesor de 20 cm., después de la operación de regularización, deberá tener como 
mínimo el 95% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, y el contenido 
de humedad en la compactación podrá variar como máximo un 2% de la humedad óptima obtenida 
conforme el ensayo anteriormente mencionado. 
 
5.  MEDICIÓN 
 
La cantidad de calles perfiladas, niveladas y compactados serán medidos en metros cuadrados como 
se puede apreciarse muchas de las calles no responden a figuras geométricas regulares debiendo 
medirse cada calle por tramos o pequeñas áreas 
 
Para el cálculo de los volúmenes, como algunas no representan figuras geométricas regulares se 
triangulara toda la calle ejecutada.  
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6. PAGO 
 
Los trabajos de construcción del perfilado nivelado y compactado c/maquinaria serán pagados por el 
área perfilado y compactado (M2) aprobado por el SUPERVISOR multiplicado por el precio unitario 
propuesto.   
 
Dichos precios incluyen el mantenimiento y correcciones realizadas a lo perfilado por daños 
ocasionados por fenómenos externos. 
  
Los precios y el pago correspondiente constituyen la compensación total por el uso de materiales, 
insumos, mano de obra, equipo pesado y liviano, herramientas e imprevistos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 

CONFORMACION DE TERRAPLEN INCL/COMPACTACION 
UNIDAD: M3 

 
1. DESCRIPCIÓN: 

Los terraplenes son macizos de tierra y piedra que se levantan para asentar las vías y 
cuya conformación requiere el depósito de materiales provenientes de cortes o 
préstamos dentro de los límites de las secciones de diseño que definen el cuerpo de la 
carretera. La construcción de terraplenes comprende:  
a) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los 
materiales provenientes de cortes o préstamos, para la construcción del cuerpo del 
terraplén, hasta los 60 cm. por debajo de la cota correspondiente a la rasante de 
terraplenado.  
b) Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y 
compactación de los materiales seleccionados provenientes de cortes o préstamos 
para la construcción de la capa final del terraplén, de 60 cm., hasta la cota 
correspondiente a la subrasante.  
c) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los 
materiales provenientes de cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente 
los materiales de calidad inferior, previamente retirados, a fin de mejorar las 
fundaciones de los terraplenes.  
d) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los 
materiales provenientes de los cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente 
suelos de elevada expansión, de capacidad de soporte (CBR) inferior a la requerida 
por el diseño, o suelos orgánicos, en los cortes o en terraplenes existentes.  
e) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los 
materiales destinados a relleno de excavación debajo de la cota de subrasante en los 
cortes en roca en secciones mixtas.  
f) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los 
materiales provenientes de cortes, preferentemente destinados a desperdicio, o 
préstamos, para recuperación de Terrenos Erosionados, es decir para rellenar 
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erosiones o quebradas secas, así como pequeñas cuencas hidrográficas ubicadas 
junto a terraplenes, para asegurar la estabilidad de los mismos y/o mejorar las 
condiciones de drenaje.  
  

2. MATERIALES 
Los materiales para la constitución de los terraplenes deben tener las características 
especificadas a continuación, de modo a permitir la construcción de un macizo estable 
y adecuado soporte al pavimento. Los materiales para recuperación de Terrenos 
Erosionados serán los indicados por la SUPERVISIÓN, y en lo posible serán 
constituidos por el aprovechamiento de materiales destinados a desecho de cortes. Los 
materiales para el relleno de la excavación por debajo de la cota de la subrasante, en 
los cortes en roca en secciones mixtas, cumplirán lo indicado más adelante en los 
incisos Cuerpo del Terraplén y Capa Final del Terraplén. En caso de existir flujos de 
agua en el terreno natural se construirá una capa de material drenante de 30 cm de 
espesor en toda la sección transversal y deberá cumplir lo exigido para Carpeta 
Drenante o DRENAJE SUBTERRÁNEO.  
CUERPO DEL TERRAPLÉN  
En la ejecución del cuerpo de los terraplenes se utilizarán suelos con CBR igual o 
mayor que 4% y expansión menor a 4%, en los que se requerirá una compactación de 
modo de alcanzar un 95 % de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D 
para suelos granulares con IP < a 6, y 90% para suelos finos con IP mayor a 6. La 
expansión será determinada tomando en el ensayo indicado (AASHTO T-193) la 
sobrecarga mínima compatible con las condiciones de trabajo futuras del material, 
previo conocimiento y aprobación de la SUPERVISIÓN. Cuando por motivos de orden 
económico el cuerpo del terraplén deba ser construido con materiales de soporte 
inferiores al indicado hasta el mínimo de 2%, se procederá al aumento del grado de 
compactación o substitución del material de modo de obtener el CBR mínimo indicado 
en la tabla siguiente.  
Este procedimiento también se aplica a los tramos en corte o de terraplenes existentes.  
El grado de compactación no debe ser mayor al 95% de la densidad seca máxima del 
ensayo AASHTO T-180-D para suelos que presenten expansión mayor o igual a 2%.  
CAPA FINAL DEL TERRAPLÉN  
Los 30 cm. superiores de los terraplenes o de los cortes deben ser constituidos o 
presentar materiales con CBR mayor o igual a 8% y expansión menor a 2%, 
correspondiente al 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D y 
para el ensayo AASHTO T-193. El diseño o la SUPERVISIÓN podrán requerir el 
aumento del grado de compactación hasta el 100% de la densidad máxima del ensayo 
mencionado, cuando los materiales de los cortes y/o préstamos adyacentes no tengan 
el valor especificado para el CBR. Si aun así no cumplen con los requisitos, se 
procederá a la construcción de la capa superior de los terraplenes o a la sustitución de 
la capa superior equivalente de los cortes, de modo a obtener el CBR mínimo indicado 
en la tabla siguiente:  
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EQUIPO:  
La ejecución de terraplenes deberá prever la utilización del equipo apropiado que 
atienda la productividad requerida. Deberán utilizarse tractores de orugas con 
topadora, camiones regadores, motoniveladoras, rodillos lisos, de neumáticos, de pata 
de cabra, estáticos o vibratorios, rodillos de grillas, arado de discos y rastras y otros, 
además del equipo complementario destinado al mantenimiento de los caminos de 
servicio en el área de trabajo.  
 

3. EJECUCION 
La ejecución propia de los terraplenes debe estar sujeta a lo siguiente:  
a) La ejecución de terraplenes estará subordinada a los planos y especificaciones 
proporcionados al CONTRATISTA, a las planillas elaboradas en conformidad con el 
diseño y Órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN.  
b) La ejecución será precedida por las operaciones de desbroce, desbosque, 
destronque y limpieza, de acuerdo a lo dispuesto por la SUPERVISIÓN cuidando y 
preservando el medio ambiente.  
c) Previamente a la ejecución de los terraplenes, deberán estar concluidas las obras 
de arte menores necesarias para el drenaje de la cuenca hidrográfica correspondiente. 
Sin embargo, el CONTRATISTA podrá construir el sistema de drenaje posteriormente 
a los terraplenes en lugares donde no exista agua permanente sin que ello signifique 
un pago adicional por las correspondientes excavaciones y rellenos, asumiendo el 
CONTRATISTA las responsabilidades del caso.  
d) Si las condiciones de los materiales disponibles lo permiten, es aconsejable, en la 
construcción de terraplenes, la colocación de una primera capa de material granular 
permeable sobre el terreno natural, la que actuará como un dren para las aguas de 
infiltración en el terraplén. La colocación de este dren deberá ser obligatoria en caso 
de tener la napa freática muy alta.  
e) En el caso de terraplenes que van a asentarse sobre taludes de terreno natural con 
más del 15% y hasta 25% de inclinación transversal, las laderas naturales serán 
escarificadas con el equipo adecuado, produciendo surcos que sigan las curvas de 
nivel. Para inclinaciones mayores al 25%, deberán excavarse escalones previamente 
y a medida que el terraplén es construido. Tales escalones en los taludes deberán 
construirse con tractor, de acuerdo a lo indicado en los planos o como lo ordene la 
SUPERVISIÓN. El ancho de los escalones será como mínimo de un metro.  
f) El material destinado a la construcción de terraplenes deberá colocarse en capas 
horizontales sucesivas en todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales 
que permitan su humedecimiento o desecación y su compactación de acuerdo con lo 
previsto en estas Especificaciones. Para el cuerpo de los terraplenes y de las capas 
finales, el espesor de las capas compactadas no deberá pasar de 20 cm.  
g) Todas las capas deberán compactarse convenientemente no permitiéndose la 
colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada. Para el 
cuerpo de los terraplenes, la humedad de compactación no deberá estar a más del 2% 
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por encima o por debajo del contenido óptimo de humedad o de aquellas indicada por 
los ensayos para obtener la densidad y el CBR especificados, debiendo efectuarse 
ensayos prácticos de densidad de acuerdo con las, especificaciones AASHTO T-147. 
Las mismas observaciones son válidas para los 60 cm. superiores del terraplén. Las 
variaciones admisibles de humedad de compactación, por encima o por debajo del 
contenido óptimo indicado (2%), son función de la naturaleza de los materiales y del 
grado de compactación pretendido. La SUPERVISIÓN, podrá fijar fajas de variación 
distintas a las indicadas como referencia básica general. Las densidades por debajo 
de la subrasante, dentro de los límites de la sección de diseño serán las siguientes, a 
no ser que por motivos de orden económico de disponibilidad de material, la 
SUPERVISIÓN aumente los valores establecidos hasta el máximo de 100% con 
relación a la densidad máxima seca del ensayo AASHTO T180-D: Tramos en cortes.- 
Si a nivel de subrasante es necesaria la sustitución de los suelos en los cortes, a menos 
que exista una indicación contraria de la SUPERVISIÓN, el material de 60 cm., será 
compactado como mínimo con el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo 
AASHTO T-180. Tramos en terraplenes.- En los 60 cm. superiores la compactación 
será como mínimo el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO 
T-180-D. Por debajo de esta profundidad el grado de compactación requerido con 
relación al mismo ensayo será de 90%, para suelos con IP mayor a 6 y 95% para suelos 
con IP menor a 6. Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas 
de compactación deberán ser escarificados, homogenizados, llevados a la humedad 
adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las densidades exigidas.  
h) En el caso de ensanchamiento de terraplenes, su ejecución obligatoriamente será 
realizada de abajo hacia arriba, acompañada de un escalonamiento en los taludes 
existentes. Si se establece en el diseño o lo ordena la SUPERVISIÓN, la ejecución se 
hará mediante un corte parcial de la parte superior del terraplén existente, trasladando 
dicho material hacia los ensanchamientos para conformar la nueva sección transversal, 
completándose luego de enrasarse ésta, con material de corte o préstamo en todo el 
ancho de la sección transversal referida.  
i) La inclinación de los taludes del terraplén, será la establecida en el diseño. Cualquier 
alteración en la inclinación de los mismos sólo será efectuada previa la autorización 
por escrito de la SUPERVISIÓN.  
j) Para la construcción de terraplenes asentados sobre terreno de fundación de baja 
capacidad de carga, se cumplirán los requisitos exigidos por diseños específicos y/o 
las instrucciones de la SUPERVISIÓN. En caso de consolidación por asentamiento de 
una capa flexible, se exigirá el control por medio de mediciones de los asentamientos, 
para que la SUPERVISIÓN pueda definir la solución a ser adoptada.  
k) En regiones donde existan predominantemente materiales rocosos se admitirá la 
ejecución de los terraplenes con la utilización de los mismos, siempre que se 
especifique en el diseño o lo determine la SUPERVISIÓN. El material que contenga en 
volumen menos del 25% de roca mayor de 15 cm. en su diámetro mayor, deberá 
extenderse en capas sucesivas que no excedan de un espesor de 30 cm. El material 
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que contenga más de un 25% de roca mayor de 15 cm. en su mayor dimensión, deberá 
colocarse en capas de suficiente espesor para contener el tamaño máximo de material 
rocoso, pero en ningún caso tales capas podrán exceder de 75 cm. antes de su 
compactación. Estas capas de mayor espesor sólo serán permitidas hasta 2 m. por 
debajo de la cota de la subrasante. La capa final de materiales rocosos y/o la primera 
o primeras capas de terraplén, a ser construidas sobre el material rocoso, deberán 
estar conformadas por materiales de granulometría adecuada, a fin de evitar la 
penetración de suelos o agregados de los 2 m. finales, en los vacíos del terraplén 
rocoso. Estas capas serán denominadas como capa o capas de transición. Los últimos 
dos metros de terraplén deberán colocarse en capas no mayores de 20 cm. de espesor, 
atendiendo a lo dispuesto anteriormente en lo que se refiere al tamaño máximo del 
material y a las capas de transición. La capa final de 60 cm. de los terraplenes o de 
sustitución de capas de igual altura, en los cortes, construidos o no con material rocoso, 
deberán ser ejecutados en capas de espesor máximo de 20 cm., y piedras de 
dimensión máxima de 7,5 cm. La capa superior de 20 cm., deberá ser constituida por 
materiales con diámetros máximos coherentes con lo dispuesto en la Especificación de 
REGULARIZACIÓN DE LA SUBRASANTE.  
La conformación de las capas deberá ejecutarse mecánicamente, debiendo extenderse 
y emparejarse el material con equipo apropiado y debidamente compactado mediante 
rodillos vibratorios. Deberá obtenerse un conjunto libre de grandes vacíos, llenándose 
los orificios que se formen, con material fino para constituir una masa compacta y 
densa. En los casos en que por falta de materiales más adecuados fuera necesario el 
uso de materiales arenosos, su ejecución deberá sujetarse estrictamente a las 
Especificaciones Especiales que serán establecidas para cada caso particular.  
l) A fin de proteger los taludes contra los efectos de la erosión, deberá procederse en 
tiempo oportuno a la ejecución de los drenajes y otras obras de protección tales como 
la plantación de césped y/o la ejecución de banquinas; todo en conformidad con lo 
establecido en el diseño o determinado por la SUPERVISIÓN durante la construcción.  
m) La ejecución de cordones cunetas y bordillos en los bordes de la plataforma, en los 
sectores previstos por el diseño, se efectuará con posterioridad a la construcción de 
las salidas de agua dispuestas convenientemente de acuerdo al diseño o a las 
instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
n) Cuando existiera posibilidad de socavación en el pie de taludes de ciertos 
terraplenes, deberá en época oportuna procederse a la construcción de escollerados 
en los mismos.  
o) En lugares de cruce de cursos de agua que exijan la construcción de puentes o en 
caso de pasos superiores, la construcción de los terraplenes debe preceder, en lo 
posible, a la ejecución de las obras de arte diseñadas. En caso contrario se tomarán 
todas las medidas de precaución a fin de que el método constructivo empleado para la 
conformación de los terraplenes de acceso no origine tensiones indebidas en cualquier 
parte de la obra de arte.  
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p) En los accesos a los puentes, en los tramos de terraplén, 30 m. antes y después de 
las obras, el espesor de las capas no podrá exceder de 20 cm., tanto para el cuerpo 
del terraplén como para los 60 cm. superiores, en el caso de que sea utilizado equipo 
normal de compactación. En el caso de utilizarse compactadores manuales, el espesor 
de las capas compactadas no excederá de 15 cm., estos trabajos serán efectuados 
previa autorización de la SUPERVISIÓN.  
q) Las densidades de las capas compactadas serán como mínimo 95% (o la requerida 
conforme el ítem g) de la densidad máximo obtenida por el ensayo AASHTO T180-D, 
debiendo la humedad de compactación situarse en ± 2% de la humedad óptima dada 
por este ensayo. La compactación de los rellenos junto a las alcantarillas y muros de 
contención, así como en los lugares de difícil acceso del equipo usual de compactación, 
será ejecutada mediante la utilización de compactadores manuales u otros equipos 
adecuados, siguiendo los requerimientos de los párrafos anteriores.  
r) Durante la construcción, los trabajos ya ejecutados deberán ser mantenidos con una 
buena conformación y un permanente drenaje superficial. s) El material de préstamo 
no será utilizado hasta que los materiales disponibles, provenientes de la excavación 
de cortes, hayan sido colocados en los terraplenes, excepto cuando de otra manera lo 
autorice u ordene la SUPERVISIÓN.  
t) En zonas donde se procedió a la excavación de suelos orgánicos blandos y que 
presenten nivel freático elevado, en la parte inferior de la excavación, en un espesor 
mínimo de 30 cm. el material deberá ser granular. El agua deberá mantenerse por 
debajo del nivel de la capa que está siendo compactada, en cualquier etapa de 
construcción del relleno.  
u) La ejecución de terraplenes de relleno para la recuperación de terrenos erosionados 
estará subordinada exclusivamente a Órdenes de Trabajo emitidas por la 
SUPERVISIÓN, y será realizada en conformidad con lo prescrito en los incisos (b) 
hasta (m); estas prescripciones podrán ser alteradas a criterio de la SUPERVISIÓN en 
los siguientes aspectos:  
• El espesor de las capas compactadas será de 30 cm., admitiéndose espesores 
mayores previa aprobación escrita de la SUPERVISIÓN.  
• Aplicación de las indicaciones del inciso (g), solamente en lo referente a cuerpos de 
terraplenes, y sin especificación de valor mínimo de CBR.  
• En la aplicación del inciso (k) se debe considerar que las capas finales estarán 
constituidas por suelos, en un espesor total mínimo de 1.00 m. y bajo orientación de la 
SUPERVISIÓN.  
Durante su construcción, el terraplén deberá ser mantenido en buenas condiciones y 
con drenaje superficial permanente.  

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN:  
CONTROL TECNOLÓGICO  
a) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el 
método AASHTO T-180-D para cada 1.000 m3. del mismo material del cuerpo del 
terraplén.  
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b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según 
AASHTO T-180-D para cada 200 m3. de la capa final del terraplén.  
c) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 1.000 m3. de material 
compactado del cuerpo del terraplén, correspondiente al ensayo de compactación referido 
en el inciso a).  
d) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 200 m3 . de la capa 
final de terraplén, alternadamente en el eje y bordes, correspondiente al ensayo de 
compactación referido en el inciso b).  
e) Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR 
LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y 
límite de plasticidad según SO305 (DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE 
DE PLASTICIDAD (ASTM D4318 AASHTO T90), para el cuerpo del terraplén y para cada 
grupo de diez muestras homogéneas, sometidas al ensayo de compactación referido en 
a).  
f) Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR 
LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y 
límite de plasticidad según SO305 (DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE 
DE PLASTICIDAD (ASTM D4318 AASHTO T90), para las capas finales de terraplén y para 
cada grupo de tres muestras homogéneas sometidas al ensayo de compactación referido 
en el inciso b).  
g) Un ensayo de contenido de humedad para cada 100 m. lineales, inmediatamente antes 
de la compactación.  
h) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR) (AASHTO T-193) con la energía 
del ensayo de compactación AASHTO T-180-D para las capas superiores del cuerpo de 
los terraplenes y para la capa final de 60 cm. de los terraplenes, para cada grupo de tres 
muestras sometidas al ensayo de compactación.  
i) Todos los ensayos y en la misma frecuencia para los tramos en corte. El número de los 
ensayos con excepción de los indicados en los items "c", "d" y "g" podrán ser reducidos, a 
exclusivo criterio de la SUPERVISIÓN siempre que se verifique la homogeneidad del 
material. Para la aceptación de cada capa de terraplén serán considerados los valores 
individuales de los resultados. j) La SUPERVISIÓN orientará el control de los terraplenes 
para “Recuperación de Terrenos Erosionados”, procurando su máxima simplificación.  
k) El control de la ejecución del relleno, correspondiente a la carpeta drenante en cortes 
en roca con sección mixta, será el mismo que el adoptado para las capas del cuerpo de 
los terraplenes. La SUPERVISIÓN, podrá determinar otra forma de control o aceptación, 
distinta en todo o en parte a las anteriores, adecuada a materiales alternativos de utilización 
aprobada.  
CONTROL GEOMÉTRICO  
El acabado de la plataforma se ejecutará mecánicamente, en tal forma que se obtenga la 
conformación de la sección transversal del diseño, admitiéndose las siguientes tolerancias:  
a) Variación máxima de (-) 2 cm. en relación a las cotas de diseño para el eje y bordes.  
b) Variación máxima en el ancho de (+) 20 cm. no admitiéndose variación en menos (-)  
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c) El control se efectuará mediante la nivelación del eje y bordes.  
El acabado, en cuanto al declive transversal y a la inclinación de los taludes, será verificado 
por la SUPERVISIÓN de acuerdo con el diseño.  
El control geométrico de los terraplenes de relleno para Recuperación de Terrenos 
Erosionados, será simplificado y establecido por la SUPERVISIÓN, quien hará la 
inspección y aprobación de los trabajos después de su conclusión.  

 
4. MEDICION 

Los trabajos comprendidos en esta especificación serán medidos en metros cúbicos 
de terraplén compactado y aceptado, de acuerdo con las secciones transversales del 
diseño, por el método de la “media de las áreas".  
El transporte de materiales para la ejecución de la carpeta drenante será medido en 
metros cúbicos por kilómetro, calculado por el producto de los valores determinados.  
 

5. FORMA DE PAGO 
El trabajo de construcción de terraplenes, medidos en conformidad al inciso de pago, 
Medición, será pagado al precio unitario contractual correspondiente presentado en los 
Formularios de Propuesta, independientemente del grado de compactación requerido. 
El pago incluye todas las actividades de colocación, extendido, humedecimiento o 
desecado del material según se requiera, compactado, empleo de equipo, mano de 
obra y otros insumos necesarios para cumplir esta especificación. Cuando el diseño, 
las Disposiciones Técnicas Especiales o la SUPERVISIÓN, dispongan la ejecución de 
carpetas drenantes en cortes en roca, cortes cerrados o en secciones mixtas, estas 
carpetas serán pagadas de acuerdo a su ítem de pago correspondiente 

 

PROV. Y CONFORMACION DE SUB-BASE 
UNIDAD: M3 

 
1. DESCRIPCIÓN:  

Esta especificación se aplica a la ejecución de sub bases granulares constituidas de 
capas de suelo natural, mezclas de suelos naturales con gravas naturales o con 
agregados triturados o productos totales de materiales triturados, en conformidad con 
los espesores, alineamientos y sección transversal indicados en el diseño u ordenados 
por la SUPERVISIÓN.  
Se aplica también al relleno de la excavación debajo de la cota de la subrasante en los 
cortes en roca, cerrados, en espesor mínimo de 30 cm. correspondientes a la carpeta 
drenante.  
 

2. MATERIALES 
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Los materiales a ser empleados en la sub base deben presentar un índice de soporte 
de California (CBR) igual o mayor a 40% y una expansión máxima de 2 %, siendo estos 
índices determinados por el ensayo AASHTO T-193 con la energía de compactación 
del ensayo AASHTOT-180-D y para la densidad seca correspondiente al 100 % de la 
máxima determinada en este ensayo.  
La sub base será efectuada con materiales que cumplan con una de las siguientes 
granulometrías:  

 
 
Cuando por motivos de orden económico de disponibilidad de materiales, el CBR 
mínimo indicado no es obtenido, las Disposiciones Especiales o la SUPERVISIÓN 
podrán indicar una energía de compactación mayor del ensayo arriba indicado; si aun 
así el valor no es alcanzado, éste podrá ser reducido hasta el mínimo de 20%, con la 
correspondiente revisión del diseño del pavimento.  
El material de sub base, deberá presentar un diámetro máximo igual o menor a 7.5 
cm., y un porcentaje máximo del 10%, en peso de las partículas que pasen por el tamiz 
No. 200. Un mínimo de 4% en peso de las partículas, deberá pasar por el tamiz No. 
200, cuando el material no presente plasticidad.  
Si el material presentara plasticidad, este porcentaje, será por lo menos de un 2%. El 
coeficiente de uniformidad del material, deberá ser mayor a 10 (D60/D10 > 10). La 
SUPERVISIÓN podrá aprobar otras granulometrías, siempre que éstas estén 
justificadas y que hayan sido comprobadas con éxito en obras similares y sean 
compatibles con la totalidad de la estructura del pavimento.  
El agregado retenido en el tamiz No. 10 debe estar constituido por partículas duras y 
durables, exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados, así como de 
materiales orgánicos, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales.  
El material para sub base no deberá presentar índice de plasticidad mayor que 6 (IP 
menor o igual a 6) y el límite líquido mayor que 25 (LL menor o igual a 25). Podrá 
admitirse un IP menor o igual a 8, siempre que la equivalente arena sea mayor que 20.  
Las fuentes de explotación de estos materiales, serán aquellas indicadas en el diseño. 
La SUPERVISIÓN podrá indicar o aprobar otras fuentes a su criterio. La 
responsabilidad de la disponibilidad, en cuanto a cantidad y calidad de los materiales, 
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es del CONTRATISTA, quien tendrá a su cargo la obtención de los materiales 
necesarios en conformidad con las características especificadas.  
El material para relleno de la excavación debajo de la cota de la sub rasante en cortes 
en roca deberá satisfacer las características exigidas para la carpeta drenante para 
cortes en roca  
 

3. EQUIPO 
Se requieren los siguientes tipos de equipo, en excelentes condiciones de operación, 
para la ejecución de la sub base:  
a) Planta trituradora seleccionadora o dosificadora, según el caso si es necesario.  
b) Equipo de extracción y transporte.  
c) Motoniveladora pesada con escarificador.  
d) Camión tanque distribuidor de agua.  
e) Rodillos compactadores lisos vibratorios, neumáticos y rodillos de grillas.  
f) Arado de disco.  
g) Azadas rotativas, si es necesario.  
Además, podrá ser utilizado otro equipo aceptado previamente por el SUPERVISIÓN.  
 

4. EJECUCION 
Comprende las operaciones de producción, distribución, mezcla y pulverización, 
humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales 
transportados del yacimiento, realizadas sobre la sub rasante debidamente 
regularizada y aprobada por la SUPERVISIÓN en el ancho establecido, en cantidades 
que permitan llegar al espesor diseñado luego de su compactación.  
En el caso de utilización de plantas trituradoras y dosificadoras, se deberá agregar en 
estas instalaciones el agua necesaria para obtener la humedad de compactación.  
Cuando hubiera necesidad de ejecutar capas de sub base con espesor final superior a 
22 cm., éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm. El 
espesor mínimo de cualquier capa de sub base será de 10 cm. después de su 
compactación. Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo de 100% 
de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, el contenido 
de humedad deberá variar como máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida 
en el ensayo anterior.  
El grado de compactación podrá ser aumentado por las Disposiciones Especiales o por 
la SUPERVISIÓN, cuando sea necesario para satisfacer el CBR mínimo especificado. 
El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos, para provisión de 
materiales para sub base, deberán ser ejecutados cuidadosamente de tal manera que 
se evite la contaminación del material aprobado, así como con desperdicios del mismo.  
El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la 
segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de 
su compactación.  
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El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para 
evitar la concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior. Se prevé la 
utilización de gravas naturales que cumplan con las especificaciones.  
Cuando por motivos de orden técnico o económico, para mejor aprovechamiento de 
los yacimientos y de instalaciones, se podrá triturar el todo o parte de los materiales 
granulares, siempre con la aprobación de la SUPERVISIÓN.  
Las mezclas de suelos, arenas, agregados triturados y/o gravas naturales para 
encuadrarlas dentro de las especificaciones, deberán ser dosificadas en una planta.  
Los materiales granulares naturales también deberán ser seleccionados y dosificados 
en planta, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las 
especificaciones.  
 

5. CONTROL DE LA SUPERVISION 
Serán ejecutados los siguientes ensayos:  
a) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el 
método AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de 100 m.  
b) Determinación de la densidad en sitio cada 100 m. en los puntos donde fueran 
obtenidas las muestras para los ensayos de compactación.  
c) Determinación del contenido de humedad cada 100 m. inmediatamente antes de la 
compactación.  
d) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos 
AASHTO T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento 
máximo de 150 m.  
e) Un ensayo del índice de Soporte California (CBR), conforme el método AASHTO T-
193, con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con un 
espaciamiento máximo de 300 m.  
El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", "d" y "e" podrán ser reducidos, 
siempre que, a exclusivo criterio de la SUPERVISIÓN, se verifique una homogeneidad 
del material en el lugar de aplicación y que la ejecución sea uniformizada y controlada.  
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de 
los ensayos.  
CONTROL GEOMÉTRICO  
Después de la ejecución de la capa de sub base o del relleno del rebajamiento de los 
cortes en roca, se procederá a la nivelación permitiéndose las siguientes tolerancias:  
a) Variación máxima en el ancho de más 10 cm., no admitiéndose variación en menos 
(-).  
b) Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación en menos 
(-).  
c) Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de menos (-) 2 cm. con 
relación a las cotas de diseño. espesor indicado en el diseño y/o Ordenes de Trabajo, 
medido como mínimo en un punto cada 100 m.  
MEDICIÓN:  
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El volumen de sub base o del relleno del rebajamiento de los cortes en roca será 
medido en metros cúbicos de material compactado y aceptado de acuerdo a la sección 
transversal del diseño. En el cálculo de los volúmenes, con sujeción a las tolerancias 
especificadas, se considerará el espesor medio (em.) calculado como la media 
aritmética de los espesores medidos; si (em.) fuera inferior al espesor del diseño (ed.), 
se considerará el valor de (em.); si (em.) fuera superior al espesor del diseño (ed.) se 
considerará este último valor (ed.).  
El transporte de materiales para ejecución de la sub base o del relleno del rebajamiento 
de los cortes en roca será medido en metros cúbicos por kilómetro, calculado por el 
producto de los valores determinados de la siguiente forma:  
a) El volumen de metros cúbicos será el medido conforme el inciso de medición.  
b) La distancia de transporte será medido en proyección horizontal, en kilómetros, a lo 
largo del trayecto seguido por el equipo de transporte entre el centro de gravedad del 
yacimiento y del lugar de aplicación. El referido trayecto será el definido por la 
SUPERVISIÓN.  
Será definida una única distancia media de transporte por cada yacimiento.  
En los casos en que así se establezca en las Especificaciones Especiales, el transporte 
no será medido para propósito de pago.  
PAGO:  
Los trabajos de construcción de la capa de sub base o del relleno del rebajamiento de 
los cortes en roca, medidos en conformidad al inciso medición serán pagados a los 
precios unitarios contractuales correspondientes a los items de Pago definidos y 
presentados en los Formularios de Propuesta.  
Dichos precios incluyen las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y 
limpieza del yacimiento, trituración, dosificación o selección, caso sea necesario, 
excavación, carga, distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación, 
compactación y acabado. Asimismo, incluirá la construcción y mantenimiento de los 
caminos de servicios para ejecutar los trabajos descritos en esta Especificación. El 
transporte de los materiales de capa sub base o del relleno del rebajamiento de los 
cortes en roca será pagado dentro del ítem correspondiente. 

LOSA DE HORMIGON H25 C/PASAJUNTSA Y ANTISOL 
UNIDAD: M3 

 
1. DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consistirá en la construcción de pavimento de hormigón, con o sin refuerzo; e incluye las 
operaciones de explotación de agregados, dosificación del hormigón, mezclado, transporte, vaciado, 
vibrado, acabado y curado del hormigón para pavimentos de acuerdo a los alineamientos y 
dimensiones indicadas en los planos. El pavimento de hormigón será elaborado mezclando cemento 
Portland, agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivos cuando sean requeridos, en 
proporciones adecuadas.  
Para el diseño del pavimento del Proyecto, se adoptó como resistencia media rotura : f´c = 250 
kg/cm2 a los 28 días.  
La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes operaciones:  
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- Estudio y obtención de la Formula de trabajo 
- Preparación de la Superficie de apoyo- sub base 
- Fabricación del hormigon 
- Transporte del hormigon 
- Colocación de elementos guía y acondicionamiento de los caminos y rodadura para la 

pavimentadora y equipos de acabado superficial. 
- Colocación de los elementos de las juntas 
- Puesta en obra del hormigon 
- Ejecución de juntas 
- Terminación  
- Numeración y marcado de las losas 
- Protección y curado del hormigon fesco 
- Aserrado de juntas 
- Sellado de juntas 
2. MATERIALES 

Los materiales constituyentes deben atender las siguientes especificaciones:  
CEMENTO PORTLAND  
Los aglomerantes a ser utilizados deberán garantizar mediante pruebas, la inhibición de la reacción 
alcali-agregado, debiéndose realizar ensayos de reactividad potencial con los agregados y 
aglomerantes que se pretenden utilizar en la producción de los hormigones.  
La expansión máxima del mortero no podrá superar el 0.11% a la edad de 12 días. Para la 
comprobación, la SUPERVISIÓN podrá exigir al CONTRATISTA la realización de ensayos 
complementarios en laboratorios idóneos.  
El cemento Portland deberá llenar las exigencias de la especificación AASHTO M-85. El cemento 
Portland con inclusión de aire deberá estar de acuerdo con las exigencias de la especificación 
AASHTO M-134. Será función de la SUPERVISIÓN aprobar el cemento a ser empleado pudiendo 
exigir la presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario.  
Todo cemento debe ser entregado en el lugar de la obra en su embalaje original y deberá 
almacenarse en lugares secos y abrigados, por un tiempo máximo de un mes, el CONTRATISTA 
proveerá los medios adecuados para almacenar el cemento y protegerlo de la humedad aislándolo del 
terreno natural mediante la disposición de las bolsas sobre tarimas de madera a su vez colocadas 
sobre listones de madera emplazados en el terreno, las bolsas de cemento almacenadas de esta 
manera no deberán ser apiladas en grupos de más de 10 bolsas de alto.  
Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, excepto cuando la SUPERVISIÓN autorice de 
otro modo por escrito. En este caso, serán almacenados por separado los distintos tipos y no deberán 
mezclarse. Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o 
contuvieran terrones de cemento aglutinado, serán rechazadas. No será permitido el uso de cemento 
recuperado de bolsas rechazadas o usadas.  
AGREGADOS  
Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos, 
resistentes e inertes, de acuerdo con las características más adelante Indicadas. Deberán 
almacenarse separadamente y aislarse del terreno natural mediante tarimas de madera o camadas de 
hormigón.  
AGREGADOS FINOS  
Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación de otros materiales 
inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales finos provenientes 
de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un mismo espacio de acopio, 
ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso especial de la 
SUPERVISIÓN. Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los 
siguientes porcentajes, en peso, del material:  
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• • Terrones de arcilla AASHTO T-112 1%  
• • Carbón y lignita AASHTO T-113 1%  
• • Material que pase el tamiz No. 200 AASHTO T-11 3%  
 
Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, mica, granos recubiertos y partículas 
blandas y escamosas, no deberán exceder el 4% del peso del material. Cuando los agregados sean 
sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio, empleando el método AASHTO 
T-104, el porcentaje pesado en la pérdida comprobada deberá ser menor de un 10%.  
Tal exigencia puede omitirse en el caso de agregados a usarse en hormigones para estructuras no 
expuestas a la intemperie. Los agregados finos que no cumplan con las exigencias de durabilidad, 
podrán aceptarse siempre que pueda probarse con evidencia que un hormigón de proporciones 
comparables, hecho con agregados similares obtenidos de la misma fuente de origen, haya estado 
expuestos a las mismas condiciones ambientales, durante un período de por lo menos 5 años, sin 
desintegración apreciable.  
Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados destinados al uso en obras de 
arte o porciones de estructuras no expuestas a la intemperie.  
Todos los agregados finos deberán carecer de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. Los 
sometidos a tal comprobación mediante el ensayo calorimétrico, método AASHTO T-21, que 
produzcan un color más oscuro que el color normal, serán rechazados, a menos que pasen 
satisfactoriamente un ensayo de resistencia en probetas de prueba.  
Cuando los citados agregados acusen, en ensayos efectuados en el transcurso de la ejecución de la 
obra, un color más oscuro que las muestras aprobadas inicialmente para la obra, su uso deberá ser 
interrumpido hasta que se hayan efectuado ensayos satisfactorios para la SUPERVISIÓN, con el 
objeto de determinar si el cambio de color indica la presencia de una cantidad excesiva de sustancias 
perjudiciales. Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el 
método AASHTO T-71, tendrán una resistencia a la compresión, a los 7 y a los 28 días no inferior al 
90% de la resistencia acusada con un mortero preparado en la misma forma, con el mismo cemento y 
arena normal. Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variación de módulo de 
fineza de 0.20 en más o en menos, con respecto al módulo medio de fineza de las muestras 
representativas enviadas por el CONTRATISTA, serán rechazados, o podrán ser aceptados sujetos a 
los cambios en las proporciones del hormigón o en el método de depositar y cargar las arenas, que la 
SUPERVISIÓN instruya.  
El módulo de fineza de los agregados finos será determinado sumando los porcentajes acumulativos 
en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Standard Nos. 4, 8, 1 6, 30, 50 y 
100 y dividiendo por 100. Los agregados finos serán de gradación uniforme y deberán llenar las 
siguientes exigencias:  

 
Los agregados finos que no llenen las exigencias mínimas para el material que pase los tamices 50 y 
100, podrán usarse siempre que se les agregue un material fino inorgánico inerte aprobado, para 
corregir dicha deficiencia de gradación. Los requisitos de gradación fijados precedentemente son los 
límites extremos a utilizar en la determinación de las condiciones de adaptabilidad de los materiales 
provenientes de todas las fuentes de origen posibles. La granulometría del material proveniente de 
una posible fuente, será razonablemente uniforme y no deberá sufrir variaciones que oscilen entre uno 
y otro de los límites extremos especificados.  
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Para determinar el grado de uniformidad, se hará una comprobación del grado de uniformidad, se hará 
una comprobación del módulo de fineza con muestras representativas enviadas por el 
CONTRATISTA, de todas las fuentes de aprovisionamiento que el mismo se proponga usar.  
AGREGADOS GRUESOS.  
Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava u otro material inerte 
aprobado de características similares, que se compongan de piezas durables y carentes de 
recubrimientos adheridos indeseables. Los agregados gruesos no podrán contener sustancias 
perjudiciales que excedan de los siguientes porcentajes:  

 
Otras sustancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5% del peso del material. Los 
agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40%, a 500 revoluciones al 
ser sometidos a ensayo por el método AASHTO T-96. Cuando los agregados sean sometidos a 5 
ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio empleando las muestras designadas como 
alternativa (b) del método AASHTO T-104, el porcentaje en peso de pérdidas no podrá exceder de un 
12%.  
Los agregados gruesos que no cumplan las exigencias del ensayo de durabilidad podrán ser 
aceptados siempre que se pueda demostrar mediante evidencias satisfactorias para la 
SUPERVISIÓN, que un hormigón de proporciones comparables, hecho de agregados similares, 
provenientes de las mismas fuentes de origen, haya sido expuesto a la intemperie bajo condiciones 
similares, durante un período de por lo menos 5 años sin haber demostrado una desintegración 
apreciable.  
Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados a emplearse en hormigones 
para estructuras no expuestas a la intemperie. Los agregados gruesos deberán llenar las exigencias 
de la tabla siguiente para el o los tamaños fijados y tendrán una gradación uniforme entre los límites 
especificados.  

 
AGUA  
Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN, y 
carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. Cuando la SUPERVISIÓN lo 
exija, se someterá a un ensayo de comparación con agua destilada.  
La comparación se efectuará mediante la ejecución de ensayos normales para la durabilidad, tiempo 
de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicación de falta de durabilidad, una variación en el 
tiempo de fragüé en más de 30 minutos o una reducción de más de 10% de la resistencia a la 
compresión, serán causas suficientes para rechazar el agua utilizada.  
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ALMACENAJE  
El cemento debe ser almacenado en lugar seco y protegido contra la humedad, para preservar sus 
cualidades, de forma que permita un fácil acceso a la inspección y la identificación de cada lote. Se 
preferirá usar cemento de una sola marca, sin embargo en casos muy especiales cuando se utilicen 
cementos de distintas marcas, el CONTRATISTA realizará el acopio en forma separada para cada 
marca. Si la provisión fuera cemento a granel, el mismo deberá almacenarse en silos adecuados que 
aseguren la protección del material. Los silos para almacenamiento deben ser estancos, poseer filtros 
adecuados y sistemas que permitan un fácil ingreso y salida del material. El tamaño y cantidad de 
silos estará en función de las necesidades de la obra.  
TRANSPORTE  
El transporte de cemento se realizará preferentemente a granel, en camiones silo o en bolsas 
especiales "big-bags", deberá protegerse de la humedad e intemperie apropiadamente, y verificar que 
no se desparrama dañando el medio ambiente.  
MATERIAL PARA JUNTAS  
El material sellante para la parte superior de las juntas del pavimento deberá asegurar la estanqueidad 
de las mismas y ser resistente a la agresión de agentes externos, para lo cual deberá permanecer 
adherido a los bordes de las losas. El material para relleno de juntas puede ser pre moldeado o 
mezclas de compuestos sobre base de silicona o poliuretano, que se colocaran según las 
dimensiones indicadas en los planos de diseño.  
ESPECIFICACIONES PARA SELLADORES EN BASE A SILICONA O POLIURETANO  
Estará constituido por materiales de silicona o poliuretano, preferentemente autonivelantes, de uno o 
dos componentes, específicamente formulado para pavimentos. Debe ser resistente a los rayos 
ultravioleta y tener al menos una elongación mínima admisible del 50%. Debe ser de bajo módulo 
elástico y se colocará sobre una tira de respaldo "backer-rod" de dimensiones y tipo apropiadas.  
El Contratista podrá utilizar selladores líquidos de vertido en caliente, siempre y cuando el fabricante o 
proveedor demuestre mediante certificado buena calidad en cuanto a adherencia, cohesión, 
compatibilidad, resistencia al clima y fundamentalmente a los combustibles. Cualquiera que sea el 
material para el sello de las juntas, el CONTRATISTA, está obligado a presentar a la SUPERVISIÓN, 
el certificado de calidad correspondiente.  
PASADORES DE ACERO  
Los pasadores de acero deberán cumplir en general con lo indicado en la Especificación General de 
Armaduras en Hormigón Armado. Su resistencia, posición y espaciamiento serán los indicados en los 
planos.  
PASADORES DE JUNTAS TRANSVERSALES  
El objetivo de estos pasadores es la transferencia de cargas en las juntas transversales; los 
pasadores deberán reunir las siguientes condiciones: Los pasadores serán barras lisas de acero de 
sección circular de dimensiones indicadas en los planos. No se aceptará acero corrugado. La 
tolerancia admisible en los diámetros será de ±0,5 mm y se podrá admitir una ovalización de la 
sección circular comprendida dentro de estas tolerancias. Los pasadores serán perfectamente rectos 
sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales. En las juntas de expansión o las que se 
encuentran en contacto con estructuras fijas (puentes, alcantarillas y otros), uno de los extremos del 
pasador estará cubierto con un manguito de diámetro interior algo mayor que el de la barra del 
pasador y de una longitud de 10 a 12 cm. obturado en su extremo por un tapón de material asfáltico u 
otro material compresible de 3 cm. (tres centímetros) de espesor, a fin de permitir al pasador una 
carrera mínima de 2 cm. El manguito podrá ser de cualquier material que no sea putrescible y dañino 
para el hormigón, y que pueda, además, resistir adecuadamente los efectos derivados de la 
compactación y vibrado del hormigón al ser colocado.  
BARRAS DE JUNTAS LONGITUDINALES  
El presente proyecto contempla la colocación de barras de unión entre fajas de pavimento que deben 
cumplir las siguientes condiciones: Las barras de amarre tienen como principal objetivo mantener la 
unión horizontal y vertical de los carriles del pavimento, o bermas atadas (si hubiera), serán de acero 
corrugado, se colocarán donde lo indiquen los planos de proyecto según las dimensiones fijadas en 
los mismos. En caso de que se realice la pavimentación en ancho completo, las barras se fijarán al 
terreno convenientemente mediante el uso de varillas o canastillas constituidas por armazones piezas 
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de acero, las mismas que podrán vincularse a la barra ya sea mediante alambre de amarre o 
soldadura, de manera que puedan resistir los esfuerzos de hormigonado. En caso de que se realice la 
pavimentación carril por carril, con equipo de pavimentación deslizante, las barras podrán ser 
insertadas lateralmente, utilizando un insertador lateral específicamente diseñado para este fin.  
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y CERTIFICACIÓN:  
En todos los casos en que el CONTRATISTA acopie materiales con el propósito de certificarlos, 
deberá requerir la aprobación de la SUPERVISIÓN, y presentar los certificados de calidad necesarios. 
No se certificará el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o análisis que se 
realicen para establecer esa calidad demuestren que tales materiales no se ajustan a las exigencias 
requeridas. En el caso específico del Cemento Portland, la SUPERVISIÓN no autorizará la 
certificación de acopio de dicho material.  
 

3. EQUIPO Y MAQUINARIA 
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y 
dimensiones del servicio a ejecutar. El contratista, presentara una relación detallada del 
equipo que empleara en cada trabajo o en el conjunto de actividades para su análisis y 
aprobación de la SUPERVISON, quien podrá instruir al CONTRATISTA que modifique el 
equipo a fin de hacerlo mas adecuado a los objetivos de la obra. El Contratista esta obligado a 
disponer en obra, con antelación a los trabajos que debe realizar, un equipo mínimo para su 
ejecución, conforme con lo que se especifica a continuacion: 

- Silos de almacenamiento de cemento 
- Tanque de agua 
- Planta dosificadora de hormigon por peso 
- Vehículos para el transporte de hormigon 
- Pavimentadora de molde deslizante (terminadora de pavimentos) 
- Regla vibratoria 
- Equipo de curado para hormigones (dispersores) 
- Vibradores portátiles de inmersión 
- Equipo para aserrado de juntas con disco diamantado (2 unidades) 
- Compresora de aire 
- Equipo de laboratorio de hormigones 
- Maquina para extraer de testigos (diámetro 100 mm) 
- Equipo complementario (puentes de servicio para tareas sobre el hormigon ya colocado) 
- Equipo menor 

La relación del equipo que presente el CONTRATISTA será aprobada luego de la realización del 
tramo de prueba que se indica más adelante. La SUPERVISIÓN determinará y formulará al 
CONTRATISTA los requerimientos del equipo e insumos que se requieran en obra, en función del 
plan de trabajo y cronograma del CONTRATISTA. No se permitirá la iniciación o ejecución de los 
trabajos sin la presencia en obra del equipo indispensable aprobado por la SUPERVISIÓN. Para la 
elaboración de los agregados pétreos se requieren equipos para su explotación, carguío, transporte y 
proceso.  
La unidad de proceso consistirá en una unidad clasificadora y de ser necesario, una planta de 
trituración provista de trituradoras primaria, secundaria y terciaria siempre que esta última se requiera, 
así como un equipo de lavado. La planta deberá estar provista de los filtros necesarios para controlar 
la contaminación ambiental de acuerdo con la reglamentación vigente.  
El pavimento de hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales: 
cemento portland, agregados grueso y fino, agua y aditivos si fueran necesarios. La mezcla será de 
calidad uniforme y su transporte, colocación, compactación, curado y terminado, se realizará de 
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manera que la losa resulte compacta, de textura uniforme, resistente y durable, que cumpla en un todo 
con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que se destina la estructura.  
ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN  
Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya uniformemente y el hormigón 
adquiera un color uniforme, controlando estrictamente los tiempos mínimos recomendados por el 
fabricante, sin embargo, el tiempo de amasado no podrá ser menor a 90 segundos. La incorporación 
del agua será controlada estrictamente tomando en cuenta las correcciones por humedad de los 
agregados. Consistencia y trabajabilidad de las mezclas La consistencia del hormigón será 
determinada por medio del cono de asentamiento. El hormigón no debe presentar segregación de sus 
materiales componentes. Toda mezcla que presente signos evidentes de fragüe será desechada y no 
se permitirá su ablandamiento mediante la adición de agua y cemento.  
Colocación de moldes para pavimentación con regla o rodillo vibratorio El CONTRATISTA colocará los 
moldes para la ejecución de la calzada sobre la subrasante firme y compactada, conforme con los 
alineamientos, niveles y pendientes indicados en los planos. Los moldes apoyarán perfectamente en 
sus bases, serán unidos entre sí de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se realizará 
mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. Las juntas o uniones de los 
moldes se controlarán y no se admitirán resaltos o variaciones superiores a cinco milímetros (5 mm) 
tanto en el alineamiento como en cotas.  
En las curvas el CONTRATISTA deberá prever mecanismos para ajustarse al radio y sobreancho 
correspondiente a las mismas. No se permitirá la iniciación de los trabajos de hormigonado si el 
CONTRATISTA no tiene colocados todos los moldes correspondientes en una longitud de 200 m El 
CONTRATISTA deberá tener en obra la cantidad de moldes necesarios que permitan la permanencia 
de los moldes, por lo menos 12 horas después del hormigonado.  
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN  
El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo y se llevará a cabo 
avanzando en la dirección del eje de la calzada y en una única capa. La distribución del hormigón la 
realizará el CONTRATISTA, coordinándola con las restantes tareas relativas a la construcción del 
pavimento, de manera que todas ellas se sucedan dentro de los tiempos admisibles y produzcan un 
avance continuo y regular de todo el conjunto.  
No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la adición del material, en los sitios 
en que hiciere falta, solo se hará mediante el uso de palas. El hormigón deberá presentar la 
consistencia requerida de acuerdo con el tipo de compactación, quedando absolutamente prohibida la 
adición de agua al mismo. Inmediatamente después de colocado el hormigón será distribuido, 
enrasado, y consolidado, para ello se emplearán los métodos mecánicos especificados. El hormigón 
deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin, los operarios que 
intervengan en el manipuleo del hormigón y sus operaciones posteriores, llevaran calzado adecuado 
que permanecerá limpio, libre de tierra u otras sustancias y que pueda ser limpiado en los casos que 
arrastren tales elementos.  
El CONTRATISTA instruirá a su personal en esas prevenciones, y la desobediencia a cumplirlas, 
permitirá al SUPERVISOR ordenar su retiro de tales trabajos.  
COLOCACIÓN CON PAVIMENTADORA  
El equipo de pavimentación debe estar a escuadra, de manera que el marco pavimentador se sitúe 
paralelo a la línea de control, aspecto que requiere de una revisión minuciosa. Posteriormente se 
revisará que los ejes y la línea central proporcionen los espesores requeridos. La vibración apropiada 
produce una masa de hormigón bien consolidada, y deja una superficie de apariencia uniforme detrás 
de la pavimentadora, un exceso de vibración podría segregar la mezcla, mientras que vibración 
insuficiente deja aire atrapado y reduce la resistencia del hormigón. La posición de los vibradores de 
inmersión se ajustará a las recomendaciones del fabricante, se deberán realizar pruebas de vibración 
en el tramo de prueba.  
Si los vibradores producen problemas como segregación de agregados, se debe ajustar la fórmula de 
trabajo. El sistema de sensores debe ser constantemente revisado. Los sensores se deben instalar y 
operar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, el sensor debe colocarse lo más 
horizontalmente posible y a la misma distancia del equipo que de la cuerda guía. El equipo de 
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pavimentación debe estar en constante comunicación por radio con la planta de producción de 
hormigón, a fin de realizar las correcciones en la mezcla sin pérdida de tiempo.  
La velocidad de la pavimentadora debe ajustarse a la producción y transporte de hormigón, la 
velocidad debe mantenerse lo más uniforme posible. La junta de fin de día debe colocarse en lo 
posible coincidente con una junta de contracción, una forma se debe colocar perpendicular al eje. La 
junta debe construirse completa, las barras de transferencia de carga deben estar en su posición y 
aseguradas.  
COLOCACIÓN CON REGLA VIBRATORIA  
El equipo de vibración - regla para la distribución, enrasado y consolidación del hormigón, deberá 
pasar sobre el material colocado tantas veces como sea necesario para compactarlo y borrar las 
imperfecciones que aparecieren. Idealmente, con una pasada el hormigón debe quedar bien vibrado y 
con una superficie de textura uniforme, sin embargo, si existen imperfecciones, para asegurar la 
compacidad y terminación requerida se podrá realizar una nueva pasada a mayor velocidad 
corrigiendo los defectos en el hormigón fresco.  
Delante de la regla y para facilitar la operación de la misma, se usarán dos vibradores de inmersión, 
los cuales pre-compactarán el hormigón en todo el ancho de la losa, con especial cuidado en los 
bordes cerca de los moldes. Durante la operación de distribución y enrase del hormigón, 
permanentemente se mantendrá, enfrente del equipo vibratorio y en toda su longitud, una capa de 
hormigón que supere las dimensiones del equipo y garantice que no aparezcan depresiones en la 
superficie.  
Cualquiera fuere el equipo vibrador utilizado, el hormigón resultante, debe quedar perfectamente 
compactado, sin segregación de sus componentes. El uso reiterado del equipo vibrador quedará 
supeditado a la obtención de resultados satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra.  
Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorable a la obra realizada, el equipo deberá ser 
cambiado por otro adecuado. Para este último tramo se debe utilizar regla vibratoria, vibradores de 
inmersión y equipo manual, el remate se realizará contra un encofrado metálico que permita que la 
mitad de las barras pasajuntas queden libres a manera de “espigas”.  
CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS  
Las juntas a construir serán del tipo, dimensiones y espaciamiento indicados en los planos. La junta 
longitudinal se construirá sobre el eje del pavimento, las juntas transversales formarán ángulos rectos 
con dicho eje. No se aceptarán las juntas en hormigón fresco, el corte deberá comenzar por las juntas 
transversales de contracción y luego continuar con las longitudinales. Deberán protegerse contra la 
intrusión de material extraño perjudicial, hasta el momento de su sellado. Colocación de pasadores 
transversales  
Los pasadores son dispositivos de transferencia de carga, se dispondrán de manera tal que resulten 
longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada. Previa a la colocación del hormigón, la 
longitud total del pasador será recubierta con una capa de pintura anticorrosiva del tipo epóxica y 
posteriormente engrasada con una película delgada de modo tal que se impida la adherencia entre el 
hormigón y el acero para permitir el libre movimiento de las losas contiguas, en los casos de dilatación 
o contracción.  
El pintado y engrasado de los pasadores, precedentemente exigido, será especialmente cuidado por 
el CONTRATISTA, que utilizará para ello material de características adecuadas capaz de formar 
alrededor de la barra de acero una película consistente y de una resistencia suficiente que impida su 
eliminación por compactación del hormigón fresco.  
En la colocación de los pasadores, el CONTRATISTA dispondrá de canastillas o armaduras 
subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige sean 
colocados, sufra la menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del hormigón de las 
losas. Juntas transversales de contracción Las juntas de contracción del tipo denominado de plano de 
debilitamiento, se construirán distanciadas entre sí, de acuerdo con lo indicado en los planos de 
proyecto, estarán constituidas por una ranura aserrada en el hormigón, de una profundidad de un 
tercio del espesor de la losa.  
El momento en que deberá procederse con el aserrado será de exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA, quien deberá estudiar y programar la secuencia del aserrado de manera que se evite 
la formación de fisuras incontroladas de retracción de fraguado debido al aserrado tardío, y 25  
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prevenir cualquier daño que la sierra pudiera ocasionar al hormigón en las zonas de corte por 
aserrado prematuro.  
En cuanto el hormigón pueda soportar la cuchilla de la cortadora sin desportilladuras, se ejecutará el 
aserrado, inicialmente se cortarán las juntas cada dos losas y posteriormente se cortarán las 
intermedias. El tiempo estimado para realizar el corte varía de acuerdo con el clima y el tipo de 
hormigón usado, generalmente el período de corte estará entre las 4 y las 8 horas posteriores al 
hormigonado. El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y número de las 
sierras, así como otros requisitos, deberán ser previamente aprobados por la SUPERVISIÓN. Bajo 
ningún punto de vista se aceptará que el CONTRATISTA tenga menos de dos equipos en perfecto 
estado de funcionamiento, para prevenir la posibilidad de que un equipo falle y se produzca una 
fisuración sin control. Juntas longitudinales Las juntas longitudinales podrán ser de dos tipos 
diferentes, coincidirá con el eje del pavimento y se ajustará a las siguientes especificaciones. Junta 
aserrada:  
En caso de pavimentar en ancho completo, se ejecutará de manera similar a la junta transversal de 
contracción, mediante aserrado del hormigón, esta junta tendrá la forma y dimensiones que indiquen 
los planos. Junta machihembrada de construcción: En caso de que el vaciado de hormigón se realice 
carril por carril, únicamente si el espesor es mayor a 25cm, se usaría un "machihembrado" de la junta, 
el mismo que no reemplaza el uso de las barras de amarre. Este acabado puede obtenerse tanto en 
pavimentación con moldes fijos o mediante el empleo de la pavimentadora deslizante. En el caso de 
pavimentación con moldes fijos, se debe prever las perforaciones necesarias para el paso de las 
barras de amarre. En el caso de pavimentadora deslizante, se podrá insertar las barras en forma 
lateral. Juntas transversales de construcción Estas juntas solo se construirán cuando el trabajo se 
interrumpa por más de treinta minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia 
que la separe de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m.  
No se permitirá la construcción de losas de largo inferior a 3 m. Se tratará en lo posible de evitar la 
ejecución de juntas de construcción dentro de la longitud establecida en los planos para cada losa. 
Las juntas de fin de día se programarán de manera que coincidan con la ubicación de una junta 
transversal, en esta junta se deberán dejar las espigas correspondientes a las canastillas del acero de 
las juntas transversales perfectamente niveladas.  
No se permitirá el uso de manguitos de PVC. Para este último tramo se recomienda el uso de una 
regla vibratoria, vibradores de inmersión y equipo manual, el remate se realizará contra un encofrado 
de madera o metálico que permita que la mitad de las barras pasajuntas queden libres a manera de 
“espigas”. Juntas transversales de expansión en contacto con estructuras fijas Las juntas 
transversales de dilatación o expansión se construirán solamente en contacto con estructuras fijas 
(puentes y alcantarillas), según se indique en los planos de proyecto. Para materializar la junta, previo 
al hormigonado se debe colocar “plastoformo” que será retirado una haya fraguado el hormigón, para 
colocar el material de relleno. El hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de 
partículas sueltas; inmediatamente deberá ser colocado el relleno el cual se fijará a las paredes del 
hueco mediante una solución adhesiva que no altere por la acción del agua.  
Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie del pavimento, mientras duren estos trabajos la 
zona de junta deberá ser sometido a curado  
Se recomienda la fijación mediante broches de plancha de acero o aluminio, los mismos que se 
pueden fijar al piso mediante clavos fijados por disparo (Hilti, Ramset o similar) o mediante hincado 
manual de clavos. Sellado de Juntas Para la correcta construcción de la junta, se deberá realizar una 
ampliación de la caja del sellador en la profundidad y ancho especificados en los planos. Una vez 
formada la caja, se procederá a la limpieza con una escobilla de acero y luego con aire comprimido, 
se deberá comprobar que el aire que expulsa está completamente libre de aceite. En el fondo se 
introducirá el cordón de respaldo (backer rod), La tira de respaldo deberá ser apropiada para el tipo de 
sellador especificado (en frío o caliente), será una ligeramente más ancho que la caja por sellar, y 
deberá quedar perfectamente alineado a la profundidad establecida. El sellado deberá realizarse con 
equipos adecuados para asegurar un vaciado continuo y uniforme que no deje espacios intermedios 
sin rellenar. Solo se deberá sellar cuando la temperatura ambiente sea superior a 10º C e inferior a 
30º C. Las juntas deberán encontrarse perfectamente secas antes de iniciar el trabajo de sellado. 
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Todo material de sellado que manche zonas del pavimento fuera de la junta, deberá retirarse 
completamente.  
TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.  
Una vez compactado el hormigón, el CONTRATISTA procederá a la terminación del mismo, dando a 
la superficie del pavimento, características de lisura y textura tales que al mismo tiempo que faciliten el 
rodamiento la hagan antideslizante, y ajustada, en todos los casos, a los perfiles del proyecto.  
Alisado. Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuará el alisado 
longitudinal. La superficie total de la losa será suavemente alisada con regla metálica y fratases 
(frotachos) metálicos.  
Mientras el hormigón esté todavía plástico, en forma paralela al eje longitudinal del afirmado, se 
pasará una regla fratás metálica, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dándole un movimiento 
de vaivén, al propio tiempo que se la traslada transversalmente. Los sucesivos avances longitudinales 
de esta regla se efectuarán en una longitud máxima igual a la mitad del largo de aquella.  
Todo exceso de agua o materias extrañas que aparecen en la superficie durante el trabajo de alisado, 
no se reintegrarán al hormigón, sino que se retirarán, empleando la regla y arrastrándolas hacia los 
costados y fuera de la superficie de la losa.  
Terminación final con cepillo y rastra de arpillera. Para la terminación mediante una micro-textura 
longitudinal, se usará, una rastra de arpillera (yute), que consiste en el arrastre de una faja de ese 
material humedecida, sobre todo el ancho de la calzada para dar a la superficie una textura 
longitudinal arenosa. El ancho total de la arpillera será 0,60m mayor que el ancho del pavimento y su 
longitud se establecerá durante la ejecución del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados. 
Se controlará constantemente la humedad de la arpillera. Después de la operación anterior, se 
efectuará un terminado con el empleo de cepillo metálico adecuado con cerdas aceradas.  
Queda terminantemente prohibido el uso de cepillos de cerdas plásticas o escobas. Este se pasará 
perpendicularmente al eje longitudinal del pavimento. El texturizado se realizará en cuanto 
desaparezca el agua superficial (agua de exudación) del pavimento.  
CURADO DEL HORMIGÓN.  
El curado del hormigón comprende. Curado Inicial Es necesario el uso de un compuesto de curado de 
marca aprobada que sea colocado en cuanto desaparezca el brillo (agua de exudación) de la 
superficie del hormigón.  
Alternativamente, la losa podrá ser protegida cubriéndola con arpillera humedecida, tan pronto el 
pavimento haya endurecido lo suficiente como para que aquella no se adhiera. La arpillera protectora 
se colocará en piezas de un ancho no menor de un (1) metro, ni mayor de dos (2) metros y de una 
longitud adecuada, en forma de que cada pieza se superponga con la contigua en unos quince (15) 
centímetros, rociándola con una fina lluvia de agua (pulverizador), para asegurar su permanente 
humedad, hasta el momento de iniciar el curado final.  
Curado final Una vez obturadas y selladas las juntas, el pavimento estará en condiciones de ser 
sometido al curado final, mediante cualquiera de los métodos corrientes que se señalan a 
continuación: Compuestos líquidos para la formación de membranas Se emplearán con preferencia 
compuestos líquidos para formación de membranas impermeables. Los pavimentos con fuerte 
texturado superficial requieren dosis mayores de compuesto y es aconsejable efectuar la pulverización 
al menos en dos sentidos opuestos para cubrir las crestas y valles que forma el texturado.  
Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al hormigón, la que será opaca 
pigmentada de color blanco Debe observarse que el compuesto no penetre en las juntas aserradas 
dado que puede limitar la adherencia del material de sellado. Inundación Logrado el estanco de la 
superficie del firme, mediante pequeñas represas de tierra o arena se inundará el mismo con una capa 
de agua que se mantendrá 10 días como mínimo. Tierra inundada Distribuyendo uniformemente una 
capa de tierra que se mantendrá mojada por un plazo no menor de 10 días. La tierra mojada cubrirá 
también bordes del pavimento y se prohibirá la circulación vehicular sobre el pavimento. El 
CONTRATISTA deberá tomar previsiones para evitar daños del pavimento al retirar la tierra y cuidar la 
limpieza del mismo.  
Otros métodos El CONTRATISTA podrá emplear cualquier método de curado, siempre que 
compruebe su eficacia, previa autorización de la SUPERVISIÓN. Plazo de curado Los plazos mínimos 
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son los indicados en el inciso precedente, cuando las condiciones de temperatura durante el tiempo 
de curado resulten favorables.  
En caso de jornadas extremadamente frías, el período de curado será prolongado en un número igual 
de días. Cumplido el plazo exigido para el curado y antes del momento en que debe habilitarse el 
firme, el CONTRATISTA procederá a levantar la tierra de curado, que remitirá al destino que le fije la 
SUPERVISIÓN. Dicho levantamiento se hará con elementos que no ocasionen daños al pavimento 
recientemente construido.  
PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO.  
El CONTRATISTA tomará las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se esté 
construyendo, así como los trabajos de capa de apoyo o subrasante sobre los que se ha de construir 
de inmediato. A tal fin dispondrá de barreras, letreros, obstáculos, faroles, señales, etc., que impidan 
el tránsito de vehículos y personal en la zona de obra y sobre el firme de construcción reciente. En 
caso de lluvia mientras se está hormigonando, protegerá las superficies concluidas mediante 
arpilleras, plástico o una capa de arena de espesor suficiente extendidas sobre las mismas. Una vez 
concluidos los trabajos de ejecución del pavimento y hasta tanto corresponda habilitar el pavimento, el 
CONTRATISTA tendrá colocadas barreras u obstáculos que impidan el tránsito sobre el mismo, al 
tiempo que ejercerá una vigilancia efectiva para lograr que los medios dispuestos resulten eficaces no 
iniciará los trabajos de hormigonado hasta tanto la SUPERVISIÓN haya revisado y aprobado los 
materiales a ser empleados, el equipo a utilizar, el proceso constructivo, la colocación de los moldes y 
comprobado el espesor del pavimento.  
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN:  
El control de la calidad y uniformidad del hormigón se realizará sobre la base de la fórmula de trabajo, 
y con una frecuencia establecida en la presente especificación. Los controles y frecuencias que no se 
indican serán establecidos por la SUPERVISIÓN. Para fines de control se fabricarán probetas 
cilíndricas y prismáticas según AASHTO T-23, que se ensayarán según AASHTO T-22 y AASHTO T-
97, a los 7 y 28 días. Los resultados de los ensayos permitirán obtener una correlación apropiada 
entre ambas resistencias. También, se extraerán testigos cilíndricos del pavimento fraguado después 
de 28 días de vaciado según AASHTO T-24, que se ensayarán a compresión según AASHTO T-22.  
Para efectos de control, se obtendrán fórmulas de correlación con las probetas cilíndricas normales. 
En caso de que la SUPERVISIÓN tenga dudas sobre el espesor o de los métodos de ejecución del 
pavimento en algún tramo, podrá ordenar la extracción de testigos adicionales del pavimento ya 
fraguado.  
 

4.  MEDICION 
La cantidad de hormigón que se coloque para la construcción del pavimento se medirá en 
metros cúbicos, teniendo en cuenta las magnitudes reales construidas, aprobadas y 
aceptadas por la SUPERVISIÓN.  
El acto de la medición en sí, deberá ser verificado por la SUPERVISIÓN y contará con la 
presencia del CONTRATISTA. De ello se levantará un acta que con la conformidad de ambas 
partes será asentada en el libro de obra. Las juntas transversales se medirán en metros 
lineales realmente construidos según las indicaciones de los planos y aprobados por la 
SUPERVISIÓN. Las juntas longitudinales se medirán en metros lineales realmente 
construidos según las indicaciones de los planos y aprobados por la SUPERVISIÓN.  
Los cómputos que resulten de la consideración de la medición realizada servirán de base para 
la certificación de las obras. La producción, transporte de los agregados, el cemento y el agua 
para la fabricación del hormigón no será medido y su costo deberá ser incluido en el precio 
unitario de la losa de hormigón.  

5. FORMA DE PAGO 
Las cantidades medidas según el anterior acápite, serán pagadas a los correspondientes 
precios unitarios contractuales.  
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Dichos precios y pagos constituirán la compensación total por concepto de los trabajos de 
procesamiento de materiales, elaboración del hormigón, aditivos, transporte, colocado, 
texturizado, curado del hormigón y todas operaciones descritas en estas especificaciones, así 
como los gastos de mano de obra, equipo, gastos indirectos, laboratorio y otros necesarios 
para la construcción del pavimento.  
También en la junta longitudinal, comprende el corte, provisión y colocado de las barras de 
amarre conforme al detalle de los planos y el sello de la misma. Igualmente, en la junta 
transversal, comprende todas las operaciones relativas al corte y sello de las juntas 
transversales, así como la provisión transporte y colocado de las barras de transferencia de 
carga según se detalla en los planos correspondientes. Finalmente, estos pagos constituyen la 
compensación total de todas las operaciones y materiales relativas al sello de la junta de 
dilatación, en contacto con estructuras fijas (puentes). 


